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Cislo smlouvy objednatele: -
Cislo smlouvy zhotovitele: 1605026

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 2586 a ndsl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,,smlouva®”)

|

{
Objednatel: Obec Zavisice

se sidlem: ZdvisSice 115, 742 21 Kopfivnice
zastoupeny: Zderikem Vajdou, starostou

I 00600709

DIC: nenf platce

bankovni spojeni: Ceskd spofitelna, a. s., pobocka Kopfivnice
Cislo uctu: 1767239329/0800

(ddle jen ,objednatel”)

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r. o.
se sidlem: Valadskd Bystfice €. p. 225, 756 27
zastoupeny: Miroslavem Zezulkou, jednatelem
[e 46577238
DIC: (746577238
bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., pobocka RoZnov pod Radhostém
Cislo Gctu: 4000702-801/0100
osoba opravnénd k jednani
ve vécech technickych: Ing. Tomas Mikulastik, mob. +420 777 630 942,
e-mail: tomas.mikulastik@commodum.cz
Zapsany: v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZzka 3318

(déle jen ,zhotovitel”)
Preambule

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu na zékladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky s
nézvem ,Vystavba bezbariérového chodniku podél silnice 11//4822 v obci ZaviSice smér Borovec 2016"
(déle jen ,zakdzka”). Objednatel se zhotovitelem uzaviraji tuto smlouvu v disledku skutecnosti, Ze
nabidka zhotovitele na realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy (dale jen ,nabidka”) byla objednatelem,
jako zadavatelem, ve vybérovém fizeni na zakdzku vybréna jako nabidka nejvhodnéjsi. Dilo, které je
pfedmétem zakdzky, je spolufinancovano z programu uréeného ke zvySeni bezpe¢nosti dopravy a jejiho
zpristupriovani osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace vsouladu s § 2, odst. 1, pism. €)
zakona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni, z rozpoétu SFDI pro
rok 2016.

I. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a nebezpeli provést pro objednatele dilo: ,Vystavba
bezbariérového chodniku podél silnice 111/4822 v obci Zavisice smér Borovec 2016" (dale jen ,dilo")
v rozsahu specifikovaném v:

- vyzvé k podéni nabidky pro zakdzku, se kterou byl zhotovitel seznamen v ramci vybérového fizeni
o zakazku,

- Dokumentaci pro stavebni povoleni ,VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE
111/4822 V OBCI ZAVISICE SMER BOROVEC”, zpracované Ing. Michalem Slaninou, mistem
podnikdni Manesova 474, 738 01 Frydek — Mistek, IC: 76428052, v Fijnu 2015 (autorizovanou
osobou v oboru dopravni stavby, CKAIT ¢ 1103465), (déle jen ,projektovd dokumentace”). S
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projektovou dokumentaci byl zhotovitel sezndmen v rémci vybérového fizeni o zakazku, jejimz
predmétem je provedeni dila dle této smlouvy.

- ocenéném vykazu vymér (d4le jen ,vykaz vﬁmér”), ktery tvofi ptilohu &. 1 této smlouvy,

- Vefejnoprdvni smlouvé ¢ 11/2015 o provedeni stavby ze dne 12. 1. 2016 (ddle jen
~verejnopravni smlouva”), kterou zhotovitel obdriel v rémci vybérového fizeni o zakdzku, jejimz
pfedmétem je stanoveni podminek pro provedeni dila dle této smlouvy.

Pfedmétem dila je dale:

— Vybudovani, zprovoznéni, vlastni provoz, Udrzba, likvidace a vyklizeni zafizeni stavenisté,

— Zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi pFedpisy, zejména
zakonem &. 262/2006 Sb., zékonik préace, ve znéni pozdéjsich pFedpist, zékonem ¢&. 309/2006
Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi  préaci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zikon o zaji§téni dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znénj pozdéjsich predpisti, a provadacimi pfedpisy,

—  Zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

— Opatfeni k ochrané ¥ivotniho prostedi — k pouZitym vyrobkiim a materidldm budou doloZeny
atesty o nezdvadnosti pro zdravi a Zivotni prostiedi dle platnych pravnich pFedpist,

—  Zajisténi viech nutnych revizi, zkousek, certifikdtl, prohldseni o shodé a jinych souvisejicich
zkousek a dokladu,

— Pojisténi stavby, dila a osob,

— Likvidace odpadii véetné poplatkl — odvoz odpadt a obali v souladu se zakonem ¢ 185/2001
Sb., o odpadech a 0 zméng nékterych dalich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, provédécimi
predpisy, Uhrada poplatk za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu
v souvislosti se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., pfi pFejimacim fizeni,

— Spotieba médii (nap¥. energii, vody),

— DodrZeni podminek uvedenych ve Vefejnopravni smlouvé &. 11/2015 o provedeni stavby ze dne
12. 1. 2016,

— DodrZeni podminek uvedenych v zévaznych stanoviscich dotéenych organu,

—  Uéast na fizeni stavebniho Gfadu o uZivani dokongena stavby, pfipadné o vydani kolaudaéniho
souhlasu a odstranéni pFipadnych vad zjisté&nych stavebnim Ufadem v daném Fizeni, atd.,

— Uvedenivsech povrchii dotenych provédénim dila do plvodniho stavu,

— V3echna plnéni a vegkeré préce & daldi &innosti, byt nejsou v této smlouvé uvedeng, pokud
jejich provedeni je nebo se stane nezbytnym k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen Fidit se pfi provédéni dila podminkami stanovenymi poskytovatelem dotace
uvedenymi v , Pravidlech pro poskytovéni pfispévk( pro naplfiovdni programi zaméfenych ke
zvySeni bezpeénosti dopravy a jejiho zpfistupfiovani osobam s omezenou schopnosti pohybu a
orientace pro rok 2016“ a , Pravidlech pro financovéni programd, staveb a akci Z rozpoc€tu Stdtniho
fondu dopravni infrastruktury”.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit bez vad v dobé predéni stanovené touto smlouvou a zaplatit
zhotoviteli cenu za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlajuje, e se v plném rozsahu seznamil s rozsahem dila, Ze jsou mu zndmy vegkeré
technické, kvalitativnf a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi odbornymi
znalostmi a kapacitami, které jsou k fadnému a véasnému provedeni dila nezbytné.

II. Lhiita a misto plnéni

Lhiita plnéni:
Termin zahdjeni realizace dila: dnem uzavfeni smlouvy (pfedpoklad 30. 8. 2016)
Dil&i plnéni; dle ,Harmonogramu postupu praci”
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Dokonéeni a pfedéni dila: nejpozdéji do 30. 11. 2016

Dil&i terminy realizace dila vyplyvaji z Harmonogramu postupu praci, ktery je pfilohou €. 3 této
smlouvy.

Misto plnéni je vymezeno projektovou dokumentaci.

lll. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena bez DPH 3.145.695,- K¢
DPH 21 % 660.596,- K¢
Celkova cena véetné DPH 3.806.291,- K

Cena dila je stanovena jako smluvni, nejvySe pfipustnd a kone¢na pro rozsah dila podle €ldnku I. této
smlouvy, po celou dobu realizace dila. Cena dila je stanovena na zékladé ocenéného vykazu vymeér,
ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Cena dila zahrnuje veSkeré ndklady spojené srealizaci dila
a nezbytné k Fadnému provedeni dila tak, aby dilo bylo kompletni a funkéni.

Cena pfedmé&tu smlouvy dle odst. 1 tohoto ¢lanku mizZe byt zménéna:

— pokud po podpisu smlouvy a do doby pfeddni a pfevzeti dila dojde ke zméndm sazeb DPH; nebo

— pokud objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci nebo doddvek, neZ téch, které byly
pfedmétem dila (viceprace). Jednd se o pripad, kdy objednatel pfi plnéni vefejné zakazky
rozhodne o provedeni stavebnich praci, které nebyly pfedmétem plvodniho zaddni vefejné
zakdzky a které nebyly sjednany smlouvou, které v3ak spfedmétem zadané zakdzky
bezprostfedné souvisi, bez jejich provedeni nenf dokoné&eni plivodn{ zakazky moZné nebo tcelné
a jejich zadéni nemohlo byt z objektivnich dlivod( soucasti plvodni vyzvy k podani nabidky,
nebot nutnost provedeni takovych praci a doddvek nebyla za daného stavu véci zfejmd. Takova
zména ceny je moZnad pouze v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zékona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakézkach, a na zdkladé pisemné uzavieného dodatku ke smlouvé; nebo

— pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace (ménéprace);

— pokud zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti na misté provddéni dila skryté prekdzky, které
nezavinil, resp. které svynaloZenim veSkeré odborné péce nemohl vdobé podpisu smlouvy
pfedvidat;

— pokud zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti skutenosti odliné od dokumentace pfedané
objednatelem.

Jakékoliv zmény pfedmétu Dila, terminu nebo ceny dila musi byt dohodnuty pisemnym vzestupné
¢islovanym dodatkem k této smlouveé.

Viceprace a ménéprace budou vidy ocenény jednotkovymi cenami dle této smlouvy. V pfipadg, Ze
tato smlouva nebude obsahovat cenu za nékteré prace ¢i dodavky, budou dle volby objednatele
pouZity, bud jednotkové ceny dle ceniku RTS a. s. nebo budou pouZity ceny obvyklé v daném misté
a Case pro tento druh praci.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli Zddné zalohy.

Cena dila bude uhrazena po pfedani a pfevzeti dila, na zakladé koneé&né faktury se splatnosti 21 dnd
ode dne nasledujiciho po dni doruéeni faktury. Pfilohou faktury bude kopie protokolu o pfevzeti dila
bez vad objednatelem.

Objednatel je oprdvnén pred uplynutim Ihity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zdkonem o dani z pfidané hodnoty (Gcetnictvi), nebo
ma jiné vady obsahu; ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je povinen podle
povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava
béZet plvodni |hiita splatnosti. Celd lh(ta béZi znovu ode dne doruéeni (pfeddni) opravené nebo
nové vyhotovené faktury.
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VSechny doklady musi byt vyhotoveny dle platnych pravnich predpisti (zejména se zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozdéjsich predpisii) a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zdkona &. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.

Faktura vystavend zhotovitelem bude dile obsahovat tyto ndleZitosti:
Akce: ,Vystavba bezbariérového chodniku podél silnice 111/4822 v obci Z3visice smér Borovec”
Registracni ¢islo: ISPROFOND 817510142

IV. Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provddéni dila vyuZit vyhradné t&ch subdodavatelt, ktefi jsou uvedeni
v pfiloze &, 2 této smlouvy; zhotovitel odpovidé za dilo provedené subdodavateli tak, jako by dilo
provddél sdm. Zména subdodavateld, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval ve vybérovém

Soucdsti pfedéni dila budou rovnés veskeré pfedavaci protokoly mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozory objednatele a autorského dozoru
projektanta, jako? i vykon &innosti pfipadného koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prici
na stavenidti. A soucasné t&mto osobam zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon
jejich funkce. Technicky dozor u tése stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojen.
To neplati, pokud bude technicky dozor provédét sgm objednatel.

Objednate] si vyhrazuje, e zhotovitel neni opravnén postoupit pohledéavky tykajici se pfedmétu
smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni
nebude pohledédvka uhrazena 0sobé, na kterou zhotovitel danoy pohledavku postoupil.

Realizace dila bude spolufinancovéna z programu urCeného ke zvyseni bezpeénosti dopravy a jejiho
zpfistupfiovédni osobam s 0mezenou schopnosti pohybu a orientace vsouladus § 2, odst. 1, pism. e)
zékona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni, z rozpoétu SFDI
pro rok 2016. Zhotovitel veéetns jeho subdodavatel( poskytne objednateli potfebnou soudinnost pfi
finanéni kontrole poskytovatele dotace, a to vsouladu se zidkonem ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a zékona ¢. 255/2012 Sh., o kontrole
(kontrolni ¥4d), v platném znéni, kontrolovat dodrZeni podminek, za kterych byla dotace
poskytnuta. Zhotovitel véetng jeho subdodavatelti musi uchovdvat vegkeré doklady, které souvisi
srealizaci dila, po dobu minimdlné 8 let od schvdleni zdvéretného vyhodnoceni akce
poskytovatelem dotace.

Zhotovitel se Zavazuje:

a) archivovat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovanim po dobu
minimdiné 10 let od proplaceni zévére¢né platby pfijemci projektu (Obec Zavigice), tj. odepsani
z uctu poskytovatele dotace (finanéniho ukonéeni projektu),

b) uchovat dokumentaci projektu, a to origindl smlouvy véetné jejich pfipadnych dodatk( a jeji
pfilohy, veskeré origindly doklad@l a origindly projektové dokumentace a dalgich dokument(
souvisejicich s realizacj projektu. Doklady budou uchovény zpdsobem uvedenym v zékoné ¢.
563/1991 sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, nebo v zakoné €. 586/1992 Sb., o dani
z pfijmu, ve znénf pozdéjsich predpist, ve smyslu ustanoveni § 7b pro dafiovou evidenci. V
pfipadé, Ze legislativa CR stanovuje Ihiitu del3i, plati tato stanovena lhita,

c) pfi provadéné verejnospravni kontrole poskytnout soutinnost a spolupracovat a na pozidani

i nebo vypish
téchto podkladt. V rdmci tohoto je mj. povinen umoz#nit poskytovateli nebo jim povéfenym
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fidi zékonem ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znénf pozdéjich predpisy,

zakonem €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé (zékon o finanéni kontrole), ve

pProjekty zafazené k financovén; z OPD Manudlem pracovnich postupl SFDI, Kapitola G —
Kontroly a nesrovnalosti; tyto pfedpisy a pravidla se zhotovitel zavazuje pfi vefejnopravni
kontrole dodrzovat.

d) poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli nebo jim povéfenym osobam pfi kontroldch,
auditech nebo monitorovani feteni a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyZadani
veskerou dokumentaci k projektu, tcetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku
na misté a pfistup ke viem movitym a nemovitym vécem souvisejicich s realizaci projektu,

e) umoZnit na wyzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a pribéhu zaddvédni zakizek
a poskytnout na vyzvu poskytovatele relevantni informace o zplsobu zadéni zakazky a vybéru
nejvhodnéjsi nabidky,

f) poskytnout vegkeré doklady souvisejici s realizaci projektu a pinénim monitorovacich
ukazatel(, které si mohou vyZadat zejména nasledujici kontrolni organy: Evropsky téetnf dvir,
Evropské komise, Nejvyssi kontrolni Ufad, sufitni orgdn, Uzemni financni organ, Platebni g

Vedle vtéto smlouve vyslovné uvedenych podminek stanovenych poskytovatelem dotace je
zhotovitel povinen v ramci provadéni dila dodriovat j veskeré dal3j podminky stanovené
poskytovatelem dotace dostupné na http://www.sfdi.cz.

Objednatel predd zhotovitelj staveni$té dnem oboustranného podpisu smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak. 0 preddni a pfevzeti stavenigts vyhotovi smiuvni strany pisemny protokol. Za

den predédni staveniité se povazuje den, kdy dojde k oboustrannémuy podpisu pFisluéného
protokolu.

Objednatel neni povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zdzemi pro provedeni dila (uloZeni
stavebniho materiélu a naradi, $atnu, socigini zafizeni, atd.)

Zhotovitel je povinen chranit a neposkodit stdvajici konstrukce a prvky, a to zejména stavajici
komunikace, zeler, mobiliaf, atd. Pokud dojde cinnosti zhotovitele k poskozeni stdvajicich
konstrukci nebo prvkd, je zhotovite| povinen na viastni ndklady uvést poskozené konstrukce a prvky
do stévajiciho stavu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v daném tzemi Jsou stavbou dotéena ochranna pdsma inZenyrskych
sitl. Price v ochrannych pasmech se zhotovitel zavazuje realizovat 5 nejvy$si obezfetnosti za
podminek uréenych jednotlivymi spravci inZenyrskych siti.
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nesmi dochdzet k ohroZovdni a nadmérnému obtéZovdni okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k
ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, déle k znecitovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a
vod, k omezovéni pfistupu k pfilehlym stavbam, nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a
poZarnim zafizenim. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté, tj. vyklidit stavbu,
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii ode dne prevzeti dila bez vad objednatelem.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplUsobenym jeho innosti véetné moZnych Skod
zaméstnancl zhotovitele, a to aZ do vyse odpovidajici moZnym rizikiim ve vztahu k charakteru dila a
jeho okoli po celou dobu provéadéni dila. Minimalni vy3e pojisténi je stanovena ve vysi ¥ ceny dila.
Doklad o pojisténi (z néhoZ bude vyplyvat pojistna ¢astka, podminky pinéni, pfipadnd spolutcast
zhotovitele) je povinen zhotovitel na pozadani pfedlozZit objednateli.

Zhotovitel je povinen vden podpisu této smlouvy pfedloZit objednateli ,Harmonogram postupu
praci”, tj. zdvazny a ¢asovy vécny postup praci, jeZ tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Objednatel je povinen jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti, vyplyne-li tato
povinnost pro objednatele z platnych obecné zdvaznych prdvnich predpisu.

Objednatel je opravnén kontrolovat prubéh provadéni dila. Zhotovitel bude pravidelng, alespon
jednou za tyden organizovat kontrolni dny a vyzve zdpisem ve stavebnim deniku objednatele
k Ucasti na nich. Kontrolniho dne se tcastni rovnéz i technicky dozor objednatele a autorsky dozor
projektanta. Zhotovitel je soufasné povinen vyzvat zapisem ve stavebnim deniku objednatele
s dostateénym pfedstihem ke kontrole praci, které maji byt dalSim postupem zakryty. Pokud tak
neucini, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele pozadovat odkryti takto zakrytych praci.

Zhotovitel se zavazuje na Zddost objednatele ucastnit fizeni stavebniho (fadu o uZivani
dokonceného dila (stavby), pfipadné o vydéani kolaudaéniho souhlasu a odstranit pfipadné vady
zjisténé stavebnim ufadem v daném fizeni, a déle také poskytnout jinou potfebnou u(cast
a soucinnost s timto souvisejici.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu daném pfislu§nymi pravnimi pfedpisy.
V. Pfeddni a pfevzeti dila

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné, a to alesporn 5 pracovnich dnid pfedem. Vyzvu
k pfevzeti dila je zhotovitel opravnén ucinit teprve poté, co bude dokonéen pfedmét dila v rozsahu
stanoveném projektovou dokumentaci. Objednatel organizuje a fidi pfejimani dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u fizeni o pfedadni a pfevzeti stavby velkeré doklady
nezbytné k fFddnému pfedani dila véetné seznamu subdodavatell a veskeré predavaci protokoly mezi
zhotovitelem a jeho subdodavateli. Bez téchto dokladl nhelze povazovat dilo za dokoncené
a schopné predani. Pokud jsou v této smlouvé pouZity terminy ukonceni dila nebo den pfedani,
rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho protokolu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi pfedpisy.

O prlabéhu prejimaciho Fizeni pofidi zhotovitel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad,
pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni, ktery nebude delSi nez 14 dnG. Pokud
objednatel odmita dilo pFevzit, je povinen uvést do zapisu svoje dlivody.

Objednatel pfizve k pfedavacimu fizeni osobu technického dozoru objednatele a autorského dozoru
projektanta.
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VI. Smluvni pokuty a tiroky z prodieni

Pokud zhotovitel dila nezahdji stavebni prace v terminu uvedeném v &l. Ii odst. 1 této smlouvy, mé
objednatel prdvo poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vys3i 5.000,- K& za kaZdy den, o ktery se
opozdi zahajeni stavebnich praci.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedénim dila v terminu sjednaném v ¢. 1| odst. 1 této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vwy3i 0,2 % z ceny dila za kaZdy i zapocaty
den prodleni.

V pfipadé prodleni se zaplacenim faktury m& zhotovitel pravo poZadovat po objednateli uroky
z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel m pravo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé poruseni poméru subdodavatelskych praci
uvedeného v seznamu subdodavatelfi nebo pfi vyuZiti subdodavatele, ktery v tomto seznamu neni
uveden, ve vy3i 5 % z celkové ceny dila zhotovitele véetné DPH za ka¥dé takovéto poruseni.

Zhotovitel se zavazuje pfi prodleni s terminem odstranéni vad Zjisténych pfi pfedéni dila zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vwy3i 0,1 % z ceny dila za kaZdou vadu neodstrané&nou ve sjednaném
terminu, a to za kaZdy den prodleni. Toto ujednani plati i pro odstrafiovéni vad v zdruéni lhité dle
Clédnku Vi1,

VIl. Odpovédnost za vady
Objednatel stanovi zaruéni dobu po dobu 60 mésicti od pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba pocind bé%et dnem pFeddni zhotoveného stavebniho objektu (celého dila) objednateli
bez vad.

Zérukou za jakost prejimd zhotovitel zévazek za zhotoven| doddvek a praci, podle této smlouvy
v odborné a technicky bezvadném stavu.

Zarucni doba nebé&ii po dobu, po kterou nemtize objednatel dilo pro vady, za které odpovida
zhotovitel, Fadné uZivat. O pocet dni nefunkénosti dila v zaruéni dobé, a7 po odstranéni vady a
ndsledné opétovné zprovoznéni dila, se pak tedy prodluZuje zéruka na dilo stanovena v odst, 1
tohoto ¢lanku smiouvy.

Vyskytne-li se v pritbéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, ozndmi objednatel bezodkladné jeji
vyskyt pisemné zhotoviteli. Price na odstranéni vady v zéruéni dobé je zhotovitel povinen zahajit
neprodlené, nejpozdéji viak do 3 pracovnich dn ode dne, kdy byl o vadé uvédomén, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu.

Vada bude v zéruéni dobé odstranéna bezplatné v co nejkratsim technicky moZném terminu. Termin
odstranéni vady bude dohodnut pisemnou formou. Pokud strany termin odstranéni vady
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel pravo urlit tento termin formou doporu¢eného dopisu
adresovaného zhotoviteli.

Vada (jeji ozndmeni) bude objednatelem uplatnéna pisemné s tim, Ze za pisemnou formu smiuvni
strany povaZuji vtomto pfipadé i zasldni faxu na Eislo 571646 335 nebo emailu na adresu
commodum@commodum.cz. Oznémeni vad je moné udinit rovnés telefonicky na telefonni &islo
zhotovitele 571 646 430, pficem? v téchto pfipadech je nutné nasledné toto potvrdit pisemné. v
takovém pfipadé se vada povaZuje za ozndmenou jiZ okamZikem oznameni telefonicky.

Oznameni o vadé bude typicky obsahovat strucny popis vznikié vady, misto a zpisob jakym k zévadé
doslo a jak se projevuje.

Zaznam o provedené opravé zhotovitel pisemné predd objednateli.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezatne prace na odstranéni vady dle ustanoveni tohoto &&nku smlouvy
nebo nedokonéi odstranéni vady ve stranami dohodnutém nebo objednatelem uréeném terminu
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podle odst. 6, je objednatel oprédvnén objednat odstranéni vady u tfeti osoby. Zhotovitel je povinen
uhradit naklady na odstranéni vady, a to do tfi dnii od pfedloZeni jejich vylictovani objednatelem.

V pfipadé vzniku Skody pfi odstrafiovani zaruéni vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné vysi, a
to do t#i dnd od jejiho uplatnéni objednatelem.

Viil. Ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu je moZno ukonéit pisesmnou dohodou podepsanou odpovédnymi zastupci smluvnich
stran, a to s Géinnosti ke dni, jeZ bude v této dohodé uveden.

Tuto smlouvu je moZno ukonéit i jednostrannym jedndnim, a sice odstoupenim od této smlouvy
zdlvodl podstatného poruseni povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy, kdy tyto dlvody jsou
specifikovény v odst. 3 tohoto &ldnku smlouvy a ob&anskym zédkonikem.

V ptipadé, e jedna ze stran podstatné porudi povinnosti z této smlouvy vyplyvajici, miZe druha

smluvni strana od smlouvy odstoupit. Pro Glely této smlouvy se za podstatné porueni rozumi

zejména:

a) prodleni objednatele s Ghradou konec&né faktury o vice nez 30 dni,

b) prekrogeni terminu zhotoveni dila i jeho &asti dle Harmonogramu postupu praci o vice neZ 30
dnd,

c) pfedmét dila & jeho East pfedany zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodélky, pro které neni
moZno objednatelem dilo fadné uZivat k ucelu dle této smlouvy, nebo k némui je dle své povahy
uréeno.

Chce-li néktera ze stran odstoupit od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje,
ktery ji k odstoupeni opraviiuje.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujedndni z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis viech provedenych praci, ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena
cena dila. Soupis provedenych praci musi byt odsouhlasen zastupcem objednatele,

b) zhotovitel provede finanéni vyCisleni viech provedenych praci a dodévek, jejichz ocenéni bude
provedeno dle ocenéného vykazu vymeér (pfiloha €. 1 této smlouvy) a vypracuje "dil&i koneCnou
fakturu",

c) objednatel je povinen do 2 pracovnich dnl ode dne obdrzeni vyzvani zahgjit "dil¢i prejimaci
fizeni". _

Pravidla obsajena v odstavci 5 tohoto €ldnku se analogicky uplatni i v pfipadé, kdy smlouva bude

ukongena dohodou smluvnich stran dle odstavce 1 tohoto €lanku.

IX. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smlouvy ob&ma smluvnimi stranami. Prava
a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou Fidit pFislusnymi ustanovenimi zdkona

raw s

&.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&ijsich pfedpisd.

Veikeré zmény této smlouvy jsou moZné pouze na zékladé pisemnych listinnych dodatkd
podepsanych osobami opravnénymi jednat jménem smluvnich stran na jedné listiné.

Objednatel prohladuje, Ze financni prostiedky na uzavieni této smlouvy byly schvaleny
Zastupitelstvem obce Zavidice dne 9. 3. 2016 pod bodem 181/2016 a dne 1. 6. 2016 pod bodem
211/2016. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Zdvisice dne 31. 8. 2016 pod
bodem 234c)/2016. Tato smlouva byla uzaviena v souladu se zdkonem &. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist (§ 41).
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4. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva véetné viech jejich pfiloh mlzZe byt na zdkladé platnych
pravnich pfedpisd nebo na zakladé rozhodnuti objednatele zvefejnéna.

5. Objednatel prohladuje, Ze vybér zhotovitele byl proveden vsouladu s ,Pravidly pro poskytovéni
pfispévkli pro naplfiovéni programi zaméfenych ke zvySeni bezpetnosti dopravy a jejiho
zpfistupfiovéni osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace pro rok 2016“ a »Pravidly pro
financovéni program, staveb a akci z rozpo¢tu Stétniho fondu dopravnf infrastruktury”.

6. Tato smiouva je vyhotovena ve tyFech vyhotovenich, z nich kaZda strana obdrZi dvé vyhotoveni.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm obsah této smlouvy v&etné jejich pfiloh, 7e tato smlouva je
projevem jejich pravé a svobodné vile, e si smlouvu pfed podpisem precetly a s jejim obsahem
bezvyhradné souhlasi.

Pfilohy: 1. Ocenény vykaz vymér
2. Subdodavatelské schéma
3. Harmonogram postupu praci

V Zavigicich dne Cf?‘lp7é Ve Valagské Bystfici dneyoq% 1=

e T 5 Qyitiirs;z]ﬂf’-
OMMODUM, spol. s r. oj¢! 7_;1@@4".:3 35
Miroslav Zezulka, jednate@:é. 248677238
-zhotovitel- RS

Obec Zavisice
Zdenék Vajda, starosta
-objednatel-




Polozkovy rozpocet stavby

Datum: 7.9.2016

Stavba : VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE I11/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

BOROVEC
Objednatel : Obec Zavisice

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.0., 756 27 Valasska Bystfice 225

Vala%ska Bysliice 225, 756 27 =33

Tel: 571 64 64 30

Za zhotovitele - FA(i(I 57164 63 35
DIC PR

GO
DIC :

DIC :

46577238
CZ46577238

Zdengk Vajda
- § -09- 2018

Z

e b Rozpo&tové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 3 145 695,00
DPH 21 % 660 596,00
Cena celkem za stavbu 3 806 291
Rekapitulace stavebnich objekt( a provoznich souborti
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak‘liasd‘ylj)PH ZakladulDPH A DPH celkem| %

0
S0 001 Vedlejsi a ostatni naklady-uznatelné naklady 108 900 0 90 000 18 900 2,9
SO 001N Vedlejdi a ostatni naklady-neuznateiné naklady 42 350 0 35000 7 350 1.1
S0 101  Chodnikové téleso |. etapa - uznatelné naklady 1134 339 0 937 470 196 869 29,8
S0 101N Chodnikové téleso |. etapa - neuznatelné naklady 37 995 0 31401 6 504 1,0
S0 102 Chodnikové téleso Il. etapa - uznatelné naklady 671 540 0 554 992 116 548 17,6
SO 102N Chodnikové téleso Il. etapa - neuznatelné naklady 66 981 0 55 356 11625 1.8
S0 301  Zatrubnéni pfikopu |. etapa - uznatelné naklady 321772 0 265 927 55 845 8,5
S0 301 N Zatrubnéni pfikopu |. etapa - neuznatelné naklady 838 771 0 693 199 145 572 220
S0 302 Zatrubnéni pfikopu Il. etapa - uznatelné naklady 147 013 0 121 499 25515 3,9
SO 302 N Zatrubnéni pfikopu Il. etapa - neuznatelné naklady 436 631 0 360 852 75779 11,5
Celkem za stavbu 3 806 291 0 3145695 660 596 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoétu
Eg:;tu Gislo a nazev rozpoctu Cena celkem Zak:zdly?PH Zéklad,,/?PH x DPH celkem| %
S0 001 108 900 0 90 000 18 900 2,9
SO 001N 42 350 0 35000 7350 1.1
SO 101 1134 339 0 937 470 196 869 29,8
SO 101N 37 995 0 31401 6 594 1,0
SO 102 671 540 0 554 992 116 548 17,6
50 102N 66 981 0 55 356 11625 1,8
SO 301 321772 0 265 927 55 845 8,5
SO 301N 838771 0 693 199 145 572 22,0
S0 302 147 013 0 121 499 25515 3,9
SO 302N 436 631 0 360 852 75779 11,5
Celkem za stavbu 3 806 291 0 3145695 660 596 100,0
Rekapitulace stavebnich dil
Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace 28,1 884 223 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 21 66 145 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0,5 15 968 0 0 0 0
5 Komunikace 22,8 716 992 0 0 0 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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8 Trubni vedeni 222 698 629 0 0 0

91 Doplfiujici prace na komunikaci 7.6 238 548 0 0 0

93 Dokonéovaci prace inZenyrskach stave 0,0 741 0 0 0

96 Bourani konstrukei 1.3 40 434 0 0 0 |

97 Prorazeni otvort 0,0 200 0 0 0 4

99 Stavenigtni pfesun hmot 9,3 292 437 0 0 0 0

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 2,0 62 362 0 0 0 0

M23 Montaze potrubi 0,1 0 0 3354 661 0

Ostatni naklady 4,0 125 000

Celkem za stavbu 100,0 3 141 680 0 3 354 661 0

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strédnka 2 z 2




Polozkovy rozpodéet

Stavba : VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE [1l/4822 V OBCI ZAVISICE SMER BOROVEC
Objekt : SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady-uznatelné naklady
P.& | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: Ostatni naklady
1 |ROO1 Geodeticke prace (vytyceni obvodu stavenisé, zaméfeni skuteéného provedeni, geometrické
plany) kp! 1,00 20 000,00 20 000,00
2 |RO02 Provizomi dopravni zna&eni vEetné vyfizeni slanoveni. Kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
3 |R00O3 Zafizeni staveni§t& (Mobilni bufiky, WC) zfizeni , odstranéni , prongjem kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
90 000,00

Celkem za | Ostatni néklady




PoloZkovy rozpocet

Stavba : VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE [11/4822 V OBCI ZAVISICE SMER BOROVEC
Objekt : S0 001 Vedlej$i a ostatni naklady-neuznatelné naklady
P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: Ostatni naklady
1 |ROO1N Ziizeni a odstranéni provizomi pfistupoveé cesty (pfes viezdy k RD, pii pfekopu pfes liéelovou
komunikaci) kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
2 |RO0ZN Vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
3 [ROO3N Vypracovani projektové dokumentace (DSPS pro viechny objekty v grafické i digitaini podobg,
vé. Dokladi) ke kolaudaci, reviznich zprav apod. dle poZadavkd jednotlivych spravel)
kpl 1.00 10 000,00 10 000,00
4 |ROD4N Autorsky dozor stavby (pfedpoklad 40 h) hod 40,00 250,00 10 000,00
Celkem za | Ostatni ndklady 35 000,00




POLOZKOVY ROZPOGET

[Rozpocet JKSO
Objekt SKP
S0 101 Chodnikové téleso l. etapa-uznatelné naklady Mé&rna jednotka
Stavba i} ) ) Poget jednotek 0
001 VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEINakiady na m.j. 0
Projektant ing. Slanina Michal Typ rozpoétiu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valagska Bystfice 225 |Zakazkové Gislo
Rozpoctoval Ing.Jaroslava Kucharova Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 933 455]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 661|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 3 354|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 937 470} Zatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 937 470]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 937 470|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing.Kucharova Jméno : Jméno :
. -~ Zdengk Vajda
fice 225,756 2 P
\42:3335;1}1 Ere i:;a r'sgss S, -g -8 20 i6
: 3 FEd v i - 5 S gy g
Datum : 19.8.2016 I%?éugglg;wm CE’I\%’!&‘E?‘ - Datum: ymeEos 24 t;‘f SICE
. WS0: 46577238 rncts et f-v4t) a4 Kr-\r ; fr,i-(-\,--
Podpis Podpis: Podpis ) 1=
ICO: 09 LSC ‘09
/ ﬂﬂ.? z
Zaklad pro DPH 21,0|% 937 470 K&
DPH 21,01% 196 869 Ké
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0(% 0 Ke

CENA ZA OBJEKT CELKEM

1134 339 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba : BOROVEC

Objekt :

S0 101 Chodnikové téleso |. etapa-uznatelné naklady

VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE [1i/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 172 498 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 40 192 0 0 0 0
5 Komunikace 369 755 0 0 0 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci 150 585 0 0 0 0
99 Stavenigtni pfesun hmot 156 983 0 0 0 0
M23  MontaZe potrubi 0 0 3 354 661 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 43 441 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 933 455 0 3354 661 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Néazev VRN K¢ % Zakladna K&
Ztizene vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveniétni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletaéni ginnost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN 0

M Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet JKSO
Objekt SKP
, SO 101N Chodnikové téleso l. etapa-neuznatelné naklady |Mérna jednotka
Stavba Potet jednotek 0
( 001 VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEINaklady na m.j. 0
Projektant ing. Slanina Michal Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.0., 756 27 Valasska Bystfice 225  [Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Ing.Jaroslava Kuchafova Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

%—7

v

HSV celkem 31 401|Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 0]|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 31 401|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 31 401|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 31 401 Pstatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing.Kuchafova Jméno : Jmeno: Zdengy v, 4ida
Valagska Bystfice 225, 756 27 - 8 -09- idlb
Tel.: 571 64 64 30 ¥ M el
Datum : 19.8.2016 Datgggggg%;g 6) K "‘Ph’ ui\!!ur:
. (C0: ao577238  CRMPARRUM "O 0500709
Podpis : Podpis: Podpls -

i

Zaklad pro DPH [ ,21,0|% 31401 Ke
DPH 21,01% 6 594 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 37 995 K¢
Poznamka :

Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.




Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE [11/4822 V OBCI ZAVISICE SMER
Stavba: |BOROVEC
Objekt: |SO 101N Chodnikové téleso I. etapa-neuznatelné naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 17 401 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 13 800 0 0 0 0
97 Prorazeni otvort 200 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 31 401 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké
|Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0
Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet JKSO
Objekt SKP
SO 102 Chodnikové téleso Il. etapa-uznatelné naklady Mérna jednotka
l Stavba Pocet jednotek
r VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU
PODEL SILNICE lIl/4822 V OBCI ZAVISICE SMER
001 BOROVEC Naklady na m.j.
Projektant ing Slanina Michal Typ rozpo&tu
Zpracovatel projekiu
Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valagska Bystiice 225 Zakazkoveé Cislo
Rozpoétoval Ing.Jaroslava Kucharova Podet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 554 992|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0|Oborova pfiraZka 0
R|M prace celkem 0lPresun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 554 992|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS olKompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 554 992|Ostatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.n&klady+HZS 554 992|Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Ing.Kucharova Jméno : Jméno: Zdenék Vajda
Valagska Oyslﬂfe 225, el e {'}f&’r h
. o W
Datum : 19.8.2016(DatUM 5505/ pas /@ Datym 2 ~< !
le L/4557?238 DMMDDUM r‘() Ot
Podpis Padpigss’’ > Podpls
//
Zaklad pro DPH ' 21,0|% 554 992 K&
DPH 21,0(% 116 548 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH 0,0(% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 671 540 K¢é
Poznamka :
| Strana 1

" Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE [11/4822 V OBGI ZAVISICE SMER

Stavba: |BOROVEC
Objekt: |SO 102 Chodnikové téleso Il. etapa-uznatelné naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 103 337 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 25953 0 0 0 0
5 Komunikace 268 865 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 87 963 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 49 954 0 0 0 0
D96  Pfesuny suti a vybouranych hmot 18 921 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 554 992 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna K¢
Ztizene vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova piiraZzka 0 0,0 0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0.0 0 0
Zafizeni staveniété 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0
‘e
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet JKSO

Objekt SKP

SO 102N Chodnikové téleso ll. etapa-neuznatelné néklady [M&rna jednotka
' Stavba Pocet jednotek 0
/ VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU

PODEL SILNICE 11I/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

001 BOROVEC Naklady na m.j. 0

Projektant ing Slanina Michal Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel COMMODUM, spol. s r.0., 756 27 Valagska Bystfice 225  |Zakazkove Eislo

Rozpoctoval Ing.Jaroslava Kuchafova Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

Y ,.

HSV celkem 55 356 Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|[M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 55 356 Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompleta&ni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 55 356|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 55 356|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Ing.Kuchafova Jméno : Jméno : Zdengy Vai

aIda
Q‘F%;f”f“ ZAVISICE

Datum : 19.8.2016| Datdr' &30 5627 __ % |patum 742 21 KOPRIVNICE

FAX: 571 64 63 35 /‘f) - B l&”jﬁfﬁﬁudu”cf
Podpis : F’Bg[ﬁ:g??ggw E‘C}'MMDDUM Podpis:

%%

Zaklad pro DPH ; 21,0|% 55 356 K&
DPH T/ 21,0|% 11 625 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0[% 0 Kg&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 66 981 K¢
Poznamka :

Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE I11/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

Stavba: |BOROVEC
Objekt: [SO 102N Chodnikové téleso II. etapa-neuznatelné naklady

REKAPITULACE STAVEBNiCH DiLU

V Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
' 1 Zemni prace 28722 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 26 634 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 55 356 0 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna K&

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
! Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
| Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
i Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
; Zatizeni staveniste 0 0,0 0 0
i Provoz investora 0 0,0 0 0
l Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
j Rezerva rozpoctu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 6 Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCET
T%ozpoéet JKSO
Objekt SKP
SO 301 Zatrubnéni pfikopu |. etapa - uznatelné naklady  |Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU
PODEL SILNICE l1/4822 V OBCI ZAVISICE SMER
001 BOROVEC Naklady na m.j. 0
Projektant ing. Slanina Michal Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.0., 756 27 Valasska Bystfice 225 | Zakazkoveé Cislo
Rozpodtoval Ing.Jaroslava Kucharova Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 265 927|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0jOborova piiraZzka 0
R[M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|[M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 265 927|Zatizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 265 927|Ostatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.naklady+HZS 265 927|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno Ing.Kuchafova Jmeéno : Jméno:  <dengy Vajg
aq
Datum : 19.8.2016 Datl{maéské Bystfice 225, 756 27 .
Tel.: 571 64 64 30 %
Podpis Podffii 7104033 gy Jo
RO " CMODUM
'
Zaklad pro DPH { 21,0(% 265 927 K&
DPH 21,01% 55 845 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 321772 Ké
Poznamka :
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.




Stavba: |[BOROVEC
Objekt: |SO 301 Zatrubnéni pfikopu I. etapa - uznatelné naklady

VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE 111/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 60 305 0 0 0 0
Trubni vedeni 190 261 0 0 0 0
99 Staveni$tni pfesun hmot 15 361 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 265 927 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Néazev VRN K& % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0

? @ Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet JKSO
Objekt SKP
SO 301N Zatrubnéni pfikopu |. etapa - neuznatelné naklady  |Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
4 VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL
' 001 SILNICE [1I/4822 V OBCI ZAVISICE SMER BOROVEG |Naklady na m.j. 0
i Projektant ing. Slanina Michal Typ rozpoctu
| Zpracovatel projektu
| Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valadska Bystfice 225 Zakéazkove Gislo
' Rozpoctoval Ing.Jaroslava Kucharova Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 693 199]ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R{M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
. N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
5 ZRN celkem 693 199|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
| ZRN+HZS 693 199|Ostatni naklady neuvedené 0
I ZRN+ost.néklady+HZS 693 199]Ostatni naklady celkem 0
i Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
1\ ‘ Jméno : Ing.Kuchafovad  [Jméno : Jméno : K Vajg
| - § -03- 201
;' Datum : 19.8.2016 | Daturmsska Bysifice 225,756 27 DatumOQBEC ZAVISICH
[l Tel.: 571 64 64 30 i Aa L
i FAX: 571 64 63 35 Fﬁj qu 21 KOPR ~%h“E
| Podpis : PodE:s CZ46577238 co ) Podpis: |- g, 20700

O: 46577238

|
| /”/ 1y
|
| Zaklad pro DPH / 24,0|% / 693 199 K&
I DPH /21,0]% - ‘ 145 572 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% - 0 K&
| DPH 0,0]% 0 Ké
! CENA ZA OBJEKT CELKEM 838 771 K¢é
|
[ Poznamka :
|
i Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE I11/4822 V OBCI ZAVISICE SMER
Stavba: |[(BOROVEC
Objekt :  [SO 301N Zatrubnéni piikopu l. etapa - neuznatelné naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 315 486 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 15 968 0 0 0 0
5 Komunikace 33372 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 286 348 0 0 0 0
93 Dokoncovaci prace inZenyrskach staveb 741 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 41 285 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 693 199 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni staveni§té 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0
?Wﬁ Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet JKSO
Objekt SKP
SO 302 Zatrubné&ni prikopu |ll. etapa - uznatelné naklady M&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0

VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO GHODNIKU PODEL
001 SILNICE 1114822 V OBCI ZAVISICE SMER BOROVEC [Naklady nam.j 0
Projektant ing. Slanina Michal Typ rozpoCtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valasska Bystfice 225 Zakazkové &islo
Rozpottoval Ing.Jaroslava Kuchafové Podet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpo&tové naklady

g mas /O
DIG: 246577238 7 GFEE/
1E0,46577238 co A

HSV celkem 121 499|ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 0|Oborova piirazka 0
R|M prace celkem olpesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem o|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 121 499|zZatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS olkompletagni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 121 499|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 121 499|Ostatni néklady celkem _ 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele = -
Jméno : Ing.Kucharova Jméno : Jmeno . ok Vanda
-6 -0g- 208
Datum : 19.8.2016|Datum : DA ED & AW
Valagska Byslfice 225, 756 27 -33- PAD 54 ?‘i WANICE
Tel.: 571 64 64 30 e L o LAY LT
Podpis : Podpis: 571 64 63 35 Podpig. ) ONCG0T709

/5

Zaklad pro DPH { 270|% / 121 499 K&
DPH ) 21,0]% 25 515 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K
DPH 0,0(% 0 Kg
CENA ZA OBJEKT CELKEM 147 014 K&
Poznamka :

Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE

111/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

Stavba: |BOROVEC
Objekt: |SO 302 Zatrubnéni pfikopu ll. etapa - uznatelné naklady |
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace 28 970 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 85 343 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 7 186 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 121 499 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0.0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletagni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0
/7/ Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet JKSO
Objekt SKP
SO 302N Zatrubnéni pfikopu ll. etapa - neuznatelné naklady Mérn4 jednotka
Stavba Poget jednotek 0
VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL
001 SILNICE 111/4822 V OBCI ZAVISICE SMER BOROVEC |N&klady na m.j. 0
Projektant ing Slanina Michal Typ rozpod&tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel COMMODUM, spol. s r.0., 756 27 Valasska Bystfice 225 Zakazkové &islo
Rozpottoval Ing.Jaroslava Kucharovéa Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 360 852|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0|Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostaveniétni doprava 0
ZRN celkem 360 852|Zafizeni staveniste 0

Provoz investora 0
HZS o|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 360 852|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 360 852|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing.Kuchafova Jmeno : Jméno !
Zdenék Vajda
Datum : 19.8.2016|Datum : Datum: (YBRED £
Valaés_ké stS%%QES. 756 27 ~33 A9 24 . ( :
Podpis : Pod.&iéasg;i*j&tas 35 ® Podpis: “'“l& ~ anL0CTa8
%% 0-2465.'7238 co DPUM / .
/]

Zaklad pro DPH [ 2X0(% i 360 852 K&
DPH I 21,0|% 4 75 779 K&
Zaklad pro DPH " 0,0(% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 436 631 K¢

Poznamka :




Wy

VYSTAVBA BEZBARIEROVEHO CHODNIKU PODEL SILNICE Ii1/4822 V OBCI ZAVISICE SMER

Zpracovano programem BU

ILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: |BOROVEC
Objekt :  [SO 302N Zatrubné&ni pfikopu Il. etapa - neuznatelné naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

[ Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 157 506 0 0 0 0
5 Komunikace 45000 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 136 678 0 0 0 0
99 Staveniétni pfesun hmot 21669 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 360 852 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova piirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0.0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni stavenité 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletacni cinnost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN 0

p? % Strana 1
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Valadska Byslfice 225, ,
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIC: CZ46577238
K50: 46577238




