SMLOUVA O DiLO

na akci:
»Viceucelové sportovni hristé Zavisice”

uzaviena die ust. § 2586 a nasl. zak. €. 83/2012 Sh., obc¢anského zdkoniku, dale jen ,,obéansky
zakonik”

Smluvni strany

Objednatel:

Nézev: Obec Zavisice

Sidlo: Zavisice 115, PSC 742 21 Kopfivnice
Zastoupen: Zdenék Vajda, starosta obce

e 00600709

Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo Gétu: 1767239329/0800

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych (AD, TDI): Eva Palovd, + 420 608 812 190, palova.eva@email.cz

na strané jedné jako ,objednatel”

a
Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma: SPORTOVN{ PODLAHY ZLiN s.r.o.

Sidlo: Mostni 5552, 760 01 Zlin

Kontaktni misto: Mostni 5552, 760 01 Zlin

Zastoupen: Marek Bainar, jednatel

IC: 25560191

DIC: GZ25560191

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem, oddil C, vloZka 32897
Bankovni spojeni: KB Zlin, a.s.

Cislo Gétu: 35-1597080297/0100

Zhotovitele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: Michal Komarek, tel.: 732 357 009

na strané druhé jako ,zhotovitel”
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1.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zdkladé zadavaciho fizeni k podlimitni vefejné zakazce na stavebni
prace s ndzvem ,ViceUcelové sportovni h¥isté Zavisice” (dale jen ,zakazka”) zaddvané ve
ziednodu3eném podlimitnim fizeni podle ust. § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdzek (dale jen jako ,ZZVZ"), v rdmci projektu spolufinancovaného Ministerstva pro mistni rozvoj
CR, prostfednictvim podprogramu 117D81500 »Podpora obnovy a rozvoje venkova”, dotacni titul ¢.
6 - Podpora obnovy sportovni infrastruktury, s nazvem projektu ,Bé7ecké drahy”, registracni ¢&islo
projektu EDS 117D815006825 (dale jen jako ,projekt”), mezi objednatelem, jako?to zadavatelem
zakazky, a zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem.

25l

2.2.

2.8,

2.4,

Il.
Pfedmét smlouvy, dilo

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedmét smlouvy, dale jen dilo, jak je toto definovano niZe v této
smlouvé, provede na svilj naklad, nebezpeli a odpovédnost a pfedd ho objednateli za
podminek stanovenych a specifikovanych v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé pfevezme od zhotovitele
radné dokoncené dilo bez zjevnych vad a nedodélkii, zaplati za né dohodnutou cenu a
poskytne zhotoviteli dohodnutou soudinnost.

Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb, jejichZ
hlavnim Gcelem je provedeni stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb,
jejichz hlavnim Gcelem je vybudovanf vicelcelového hristé. Nové sportovisté se bude sestavat
z nasledujicich ¢asti:

e S0 01.1- VicelCelové sportovni hfisté s umélym povrchem,
e SO 01.2 — Umélé osvétleni hFisté,

e S0 02 —Bézecka draha s umélym povrchem,

e SO 03 -Terénni Gpravy,

e S0 04.2 —Sportovni hfité pro malou kopanou,

e SO 05— Socidlni zdzemi,

e 50 06 —Workoutovy prvek,

e SO 07 — Opérna sténa s montovanym oplocenim.

Vramci projektu bude financovén stavebni objekt — SO 02 — BéZeckd drdha sumélym
povrchem. Vydaje vramci tohoto stavebniho objektu jsou rozdéleny na zplsobilé a
nezplisobilé — rozdéleni je stanoveno v pfiloze & 1 této smlouvy (souédst pfilohy & 5 zadavaci
dokumentace k zakdzce).

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v ¢l. lll odst. 1 zadavaci dokumentace vyhradil,
Ze prace vramci SO 05 a SO 06 budou realizovany aZ na jeho vyslovny pokyn (dile jen
~vyhrazené zmény”). Ddvodem jsou finanéni moZnosti objednatele. Po vyjasnéni finan&nich
moznosti bude zhotoviteli ozndmeno nejpozdéji do dvou mésic od uzavieni této smlouvy,
zda budou tyto vyhrazené préce realizovany a v jakém terminu — nejzaz3i varianta je realizace
v roku 2019.

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkénf a bezvadné provedeni viech sluzeb, dodavek, praci a
konstrukci, jejichz provedeni je pro Fddné dokonéent dila nezbytné.

Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby s nazvem ,Sportovni areal — viceticelové hfisté v obci ZaviSice”, vypracované Evou
Palovou, projekéni a inZenyrska ¢innost, sidlem Obeciny 4109, 760 01 Zlin, IC 743 96 722,
autorizace projektu Ing. Jaroslav Cepicky, CKAIT: 1004103 a Ing. Jii Viktorin, CKAIT: 1301307
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2.5.

2.6.

2l

2.8.

2.8.

(ddle jako ,projektovd dokumentace”) a soupisem stavebnich praci, doddvek a sluieb
s vykazem vymér, které tvofily pfilohu ¢. 5 zadavaci dokumentace, a které byly zhotoviteli
pfedany spoleéné se zaddvaci dokumentaci k zakézce.

Projektova dokumentace je soucdsti této smlouvy o dilo, aviak neni s ni zdlvodu svého
rozsahu pevné spojena (nenf jeji pfilohou).

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohladuje, Ze projektovou dokumentaci prevzal, vyCerpdvajicim zplsobem se s ni
seznamil a zavazuje se ji plné dodriovat.

Zhotovitel je rovnéZ povinen dilo provést vsouladu s pravnimi predpisy Ceské republiky,
&eskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporutenymi a ndvody vyrobcl stavebnich materidld a vyrobkd platnych v dobé
provadeéni dila, ddle v souladu s pokyny objednatele, koordindtora BOZP, technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, je — li tento vykonavan.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky nasledujicich
zavaznych vefejnopravnich rozhodnuti:
e Uzemni souhlas, vydany odborem stavebniho fadu, dzemniho plénovani a pamatkové
péte, MU Kopfivnice, ¢.j. 51525/2017/Lalr, ze dne 20. 10. 2017 a

e ozndmeni o zahajeni spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni, vydané odborem
stavebntho fadu, Gzemniho planovédni a pamatkové péce, MU Kopfivnice, ¢&.j.
52318/2017/Lalr, ze dne 23. 10. 2017,

jeZ tvofi souldst projektové dokumentace k provadéni stavby.

Soucasti zavazku provést dilo je rovnéZ povinnost zhotovitele na své nédklady zajistit:

a) provedeni nutnych zkoulek, testl, ovéreni a revizi dle platnych a G&innych prévnich
pfedpisti a CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetnd
protokol(, jakoZ i atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobki (dle zdkona
¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékon(, ve znéni pozdé&jsich predpisl) a ostatni doklady, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané a/nebo smluvené kvality a parametrd, pficemZ doklady osvédZujici vyse
uvedené preda zhotovitel objednateli ve tfech vyhotovenich v eském jazyce pfi pfedani a
pfevzeti dila,

b) vsechny nezbytné priizkumy nutné pro fddné provedeni a dokonéeni dila,

c) provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

d) veSkeré prace a doddvky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu Zivota, zdravi
a majetku v mistech dot€enych realizaci dila (zejména chodc(, imobilnich osob a vozidel),

e) to, Ze na staveni$té mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancll nebo jinych osob ve
smluvnim vztahu se zhotovitelem v Sir§im slova smyslu vstoupit jen objednatel a jim
povéfené osoby a osoby k tomu opravnéné ze zakona nebo na jeho zakladg,

f) bezpecfnost prace a ochranu Zivotniho prostfedi vrozsahu dle pfislusnych pravnich
predpist,

g) projednani a obstarani pfipadného zvladstniho uZivani pozemnich komunikaci a vefejnych
ploch véetné uhrady pfislusnych vefejnopravnich & soukromopréavnich plnéni (zejména
spravnich poplatkd, ndjemného atd.),

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vietné napojeni na inZenyrské sité,

Zhotovitel se pfipoji na potfebné zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbé&rnych
zafizen{ s vlastnimi odpoctovymi méfidly a to v mistech, které uréi objednatel. Veskerou
spotfebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo pfimo
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2.10.

343

3.7

pfislusnému dodavateli el. energie a vody,

i) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni
pozdé&jSich predpis(, pficemZ splnéni této povinnosti zhotovitel na vyZddani objednateli
doloZi pfislusnymi doklady,

j) uvedeni viech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (pozemni komunikace vé.
chodnikd, zelen, pfikopy, propustky apod.),

k) uvedeni veskerych pozemk( dotéenych provadénim dila a majetku tfetich osob
umisténého na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Gpravy téchto
pozemk( pfedmétem dila,

1) vsouladu spravomocnymi rozhodnutimi, jakoZ i platnymi a Géinnymi vyjadienimi
dotéenych subjektll, oznameni zahajeni stavebnich praci napf. spravciim siti apod.,

m) zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych sitf,

n) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladl
vztahujicich se k pfedmétu dila,

o) zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby v souladu s vyhldskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveh, ve znéni pozdéjsich predpis(,

p) geodetické zaméreni stavhy.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s provadénim dila dodriovat podminky poskytovatele
dotace z Ministerstva pro mistni rozvoj CR, podprogram 117D81500 ,Podpora obnovy a
rozvoje venkova®, dotaéni titul €. 6 - Podpora obnovy sportovni infrastruktury a poskytovat
soucinnost objednateli pfi jejich plné&ni.

1.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat nasledujici terminy:

Termin predani a pfevzeti stavenisté: do 3 pracovnich dni od uzavieni této
smlouvy.
Termin zahdjeni stavebnich praci: nejpozdéji pracovni den nasledujici po

dni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Termin ukonceni stavebnich praci a predani dila

— bez vyhrazenych zmén (tj. SO 01-04.2 a SO 07): nejpozdéji do 4 mésich od zahdjeni
stavebnich praci.

Termin ukonceni stavebnich praci a dila

—vyhrazené zmény (tj. SO 05 a SO 06): nejpozdéji do 2 mésicl od obdrieni
vyslovné vyzvy objednatele k zahajeni
plnéni (dle odst. 2.3 této smlouvy).

Termin ukonéeni stavebnich praci a pfedani

celého predmétu verejné zakazky: nejpozdéji do 6 mésich od obdrieni
vyslovné vyzvy zadavatele k zahdjeni
plnéni.

Terminem provedeni a dokonleni dila se rozumi pfedani dila bez zjevnych vad a nedodélk,

Termin provedeni a dokonéeni dila je stanoven dle podminek poskytovatele dotace.

O pfeddni stavenisté zhotoviteli bude sepsdn zapis, ktery bude datovdn a podepsdn
objednatelem a zhotovitelem, ¢i osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem vyslovné
pisemné opravnénou.
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3.3

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnéni zakazky, jeho pfedbé&inou podobu
predloZil ve své nabidce do zadavaciho fizeni k zakdzce, a jehoZ zdvazna podoba je pfilohou ¢.
2 této smlouvy o dilo.

Misto pInéni dila je Obec Zavisice, PSC 742 21, parcelni &isla 241/4, 241/2 a 242/1 Katastralni
tuzemi Zavisice.

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjedndna v souladu scenou, kterou
zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho fizeni na zakdzku na zdkladé ocenéného polozkového
rozpocCtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dilo ¢ini:

Cena bez DPH 7 852 015,00- K¢
DPH 1648 923,00,- K¢
Cena véetné DPH 9 500 938,00,- K&

Polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem v rdmci zaddvaciho fizeni je sjednan jako zdvazny
a zhotovitel jeho zdvaznost vyslovné zaru€uje. Polozkovy rozpocet je nedilnou soulasti této
smlouvy a jeji pfilohou ¢. 1.

Cena dila byla sjednana jako nejvy3e pfipustnd a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na
kompletni provedeni dila bez vad a nedodélkd, véetné viech vedlejsich rozpo&tovych naklad(
a nakladli ostatnich a souvisejicich nezbytnych pro fadné a v€asné provedeni dila.

Sjednana cena je platnad aZz do terminu provedeni dila sjednaného dle smlouvy. V pfipadé, e
dojde k prodleni s pfeddnim dila z ddvodi leZicich na strané zhotovitele, je tato cena neménna
aZ do doby skute¢ného preddni dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni
pfipadné vzniklé Skody nebo jinych narok( die této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpottu je moZné zménit pouze za
podminky, Ze v priib&hu realizace dila dojde ke zméné sazby DPH.

Viyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace), postupuje se pfi
jejich zadani podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich
ocenéni a tento soupis pfedloZit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, Ze préce, dodavky a
sluzby neobsazené v poloZkovém rozpoctu musi byt nejprve projednany a odsouhlaseny
objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovdny. Pokud zhotovitel
nedodrZi tento postup, md se za to, Ze prace, doddvky a sluzby resp. ¢innosti jim realizované,
byly predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Na zdkladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného objednatelem oceni zhotovitel
soupis novych praci (vicepraci) podle poloZek (a jejich jednotkovych cen) dle poloZkového
rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenén;,
bude ocenénf provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkam katalogi
smérnych cen v aktudlnim znéni, vydanych URS Praha, a.s., a nebude-li ani toto mo#né, pak
budou jednotkové ceny sjednany dohodou smluvnich stran. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem. O téchto zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v pFipadé, Ze jim navriené zmény
zhorsuji kvalitu dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprice (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel nafidi nékteré prace, doddvky a sluzby neprovadét, je
zhotovitel povinen provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis pfedloZit
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5.1

5.2

5.3.

54.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou obsaZeny v soupisech provedenych praci
dokladanych u fakturaci.

V.
Platebni podminky a fakturace

Zalohy na platby nejsou sjedndny, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemiize po
objednateli uhrazeni zdlohy poZadovat.

Cenu za dilo nebo jeji &isti bude objednatel hradit zpétné na zdkladé dil¢ich faktur
vystavovanych zhotovitelem jedenkrat mési¢né. Nedilnou pfilohou kazdé diléf faktury musi byt
objednatelem podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény pisemny soupis praci a dodavek skute¢né
provedenych v daném kalendainim mésici (dale jen ,zjistovaci protokol”). Bez téchto dokladii
je faktura netplna.

Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vidy kposlednimu dni kaZdého
kalendafniho mésice a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery je zjistovaci protokol zpracovan. Objednatel se ke
zjistovacimu protokolu pisemné vyjadfi a do péti pracovnich dnii ode dne jeho pfedloZeni
zhotovitelem dle pfedchozi véty tak, Ze jej odedle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej odegle
zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén &i vyhrad.

Dilf fakturu je zhotovitel oprdvnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve
zjistovacim protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 15 dni ode dne
doruceni objednatelem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu zhotoviteli.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni ode dne dorudeni faktury objednateli, bez
ohledu na dfivéjsi datum splatnosti uvedené na fakture.

Faktury budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, a néleZitosti obchodni listiny dle ust. § 435 ob&anského zakoniku.
DPH bude uvedeno podle platnych danovych predpist. Dodavatel objednateli vystavi u kazdé
faktury 2 origindly pro potfeby dotace. Faktura musi vedle téchto povinnych naleZitosti dale
obsahovat:
= ndzev a registrani €islo projektu (tj. ,BéZzecké drahy”, registracni Cislo projektu EDS
117D815006825) ~ plati pouze pro vydaje realizované v rdmci SO 02. V rémci SO 02
bude zhotovitel vystavovat faktury oddélené od ostatnich SO.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ih(ty splatnosti vratit zhotoviteli bez

zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyictovdna cena dila,

b) budou-li vyi&tovany prace, které zhotovitel neproved| nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsoubhlasil,

c) bude-li DPH vyGétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim

nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdva béZet plivodni doba

splatnosti faktury. Cela doba splatnosti faktury stanovend v odst. 5.5. tohoto ¢lanku smlouvy

béii opétovné ode dne dorugeni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Vedkeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim pfevodem ve prospéch bankovniho Gétu dodavatele uvedeného v zahlavi této
smlouvy. PenéZity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je pfisluind
¢astka pripsana na bankovni Giéet zhotovitele.
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59.

5.10.

6.1.

6.2.

6:3.

6.4.

6.5.

6.6.

Cenu dila bude moiné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich pfedpish tykajicich se zmény
sazby DPH a na zdkladé ménépraci a vicepraci, pokud jsou tyto ve smlouvé pfipustény,
sjednanych na zakladé dodatku k této smlouvé, a to za dodrieni pfisluinych ustanoveni ZZVZ.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiz pfilohou bude objednatelem odsouhlaseny
soupis vicepraci, a v takovém pFipadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace sjednany a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. Pfipadné viceprace budou
samostatné fakturovany ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila.

VI.
Predani a pfevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim prfedmétu
dila objednateli, bez zjevnych vad a nedodélkli. Soucasti zavazku provest dilo je i
pFedani pFislusnych dokladd, listin a materiadlll objednateli. Dokoncené dilo pfeda zhotovitel
ohjednateli nejpozdéji posledni den terminu pro provedeni a dokonleni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dn(l pfedem objednatele k
predani a pfevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
zajistit U¢ast u pfejimaciho fizeni téch svych smluvnich partner(, jejichZ uéast je k fadnému
predani a prevzeti dila nutna. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila odborné
zplsobilé osoby plsobici na stavbé, zejména osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Dilo je pfedano a prevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
(tzv. pfeddvaci protokol). Pfeddvaci protokol zpracovany objednatelem bude obsahovat
zejména:

a) Udaje dle ust. § 3019 ob¢anského zakoniku,

b) identifikani Udaje o dile,

c) zhodnocenijakosti dila nebo jeho ¢asti,

d) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
pfedava, a prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho {ast ve stavu vymezeném

v protokolu od zhotovitele prejima,

e) soupis priloh,

f)  soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni,

g) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu predadvaciho protokolu prosto zjevnych vad a
nedodélkld, v pfipadé, Ze pfi pfedani a prevzeti dila nebudou zjistény zjevné vady a
nedodélky,

h) jmenovity seznam Gcastnik({ fizeni,

i} ureni mista a ¢asu pfedani a pfevzeti dila.

Zmény nebo odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni budou zaneseny do

dokumentace skuteéného provedeni stavby na naklady zhotovitele.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkl pfi pfedani dila budou tyto vady a nedodélky sepsany v
samostatném protokolu, jenZ bude obsahovat i dohodu o lhitach a zplsobu odstranéni vad,
popt. jiny zplsob narovnani, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Ze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnii ode dne
zahajeni pfedmétného Ffizeni o predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené
[hité odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky
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6.7.

6.8.

6.9,

6.10.

6.11.

7.1.

7.2,

73.

8.

neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni nebo
vyfeSeni rozporu (posouzenim znalce stanovaného ze strany objednatele na naklady strany,
jejiz stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady & nedodélku bude o této skuteénosti sepsdn smluvnimi stranami
protokol a prob&hne nové preddvaci fizeni. Sjednani tohoto terminu nemd vliv na prévo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrieni terminu dokonéeni dila.

V pfipadé&, Ze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zépis, v némZ uvedou sva
stanoviska a jejich odlivodnéni a dohodnou néhradni termin pfedani. Objednatel je opravnén
odmitnout prevzeti dila i pro drobné vady, i kdyZ nebrdni jeho uZivani, ani jeho uZivani
podstatnym zpldsobem neomezuji.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni ust. § 2609 obZanského zakoniku a zhotovitel nenf
opréavnén dilo nebo jeho ¢ast svépaomocné prodat tfeti osobé.

Vedkeré pozemky dotfené provddénim dila a majetek tfetich osob umistény na téchto
pozemcich je zhotovitel povinen uvést do plvodniho stavu. V pfipadé, Ze nebude mozné uvést
tyto pozemky a/nebo daldi majetek umistény na téchto pozemcich do plivodniho stavu,
zhotovitel se timto zavazuje nahradit pfipadné vzniklou Gjmu tfetim osobam v penézich,

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfedani dokonceného dila pfedat objednateli viechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho fadnému uzivéni, které byl zhotovitel povinen
na zakladé této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpist opatfit. Zejména tak
zhotovitel predd vSechny protokoly o provedenych zkouSkdch, prizkumech a testech,
dokumentaci skuteéného provedeni dila/stavby a doklady o splnéni podminek spravnich
povoleni.

VIiI,
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je od podatku objednatel, pfi¢emz vlastnikem véci, které jsou
uréeny k provadéni dila, se objednatel stdvd okamiikem jejich zapracovéani do dila. Jde-li o
véci, které objednatel pfedal za Ucelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich
majitelem vidy objednatel.

Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese od pocétku zhotovitel, a to a7 do okamZiku
pfedani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkii mezi zhotovitelem a objednatelem.
Nehledé na pfechod vlastnického préava k dilu nebo dil¢im ¢astem dila podle tohoto
ustanoveni, nebezpedi Skody na pfedmétu dila, odpovédnost za né a jejich ochranu, spolené s
rizikem jejich ztraty nebo poskozeni ¢i jakékoliv jiné Ujmy nebo znehodnoceni véci bez ohledu
na to, z jakych pFi€in k nim do8lo, prechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu
0 pfeddni a prevzeti dila ob&ma smluvnimi stranami. Timto ustanovenim nejsou dotleny
zaruéni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv éasti dila Skoda, ztrdta nebo jakédkoliv jind Ujma v dohé do
pfechodu nebezpedi Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady odstrani vzniklou
Skodu, ztrdtu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho &ésti, véetné véci ve viech ohledech do
bezvadného stavu a do souladu s podminkami smlouvy.

VIII.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen jako odborné zplisobila osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady
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8.2.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

a nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatkl predané projektové
dokumentace v€etné ndvrhi na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a
cenu dila, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisluiné ¢asti dila.

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté pro provddéni dila dle této smlouvy, zbavené préav
tfetich osob, vterminu dle této smlouvy. Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro
provadéni dila a pro zafizeni stavenisté v rozsahu dohodnutém pfi prejimce stavenisté, ktera
bude provedena zdpisem o preddni stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpeéit zafizeni
stavenisté (provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni), a to v souladu s jeho potiebami, v souladu
s projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té vhodné podminky pro
vykon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zdkona ¢
309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, v platném
znéni (dale jen ,zdkon o BOZP"), pfi realizaci stavby zajistit zikonem stanovené:

m  poZadavky na pracovi$té a pracovni prostfedi,

= poZadavky na pracovi§té a pracovni prostredi na stavenisti,

®  poZadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

®  poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

= hezpeénostni znacky, znaeni a signaly.

Bliz§i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti jsou
stanoveny v nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis(, a v jeho pfilohach €. 1,
2, 3 a5 (dale jen ,NV).

Zhotovitel bude pfi provadéni praci respektovat a plnit poZadavky koordindtora BOZP ve
smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovdni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon o zajisténi daldich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zhotovitel je odpovédny za dodriovani zdsad BOZP podle pfislusnych pravnich pfedpisd.
K tomu Gcelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrZovani povinnosti danych zakonem o
BOZP a NV, pfipadné daldimi pravnimi pfedpisy, a to jak u vlastnich zaméstnanci, tak u svych
poddodavatell. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro viechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni $koleni o bezpetnosti a ochrané

zdravi pfi praci a o poZarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen priibéiné znalosti svych
zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci a o poZérni ochrané provéfovat.,

b) provedeni vstupnich Skoleni o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZérni ochrané i
u zaméstnancl svych poddodavatel(,

c) aby viichni pracovnici zhotovitele a viech poddodavatell pouZivali nezbytné ochranné
pracovni pomficky,

d) aby byl v prostordch pracovist dodriovan zdkaz koureni, vyjma mist ke koufeni uréenych,

e) aby byla dodrZovdna bezpeénostni opatfeni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatfeni
proti vstupu nepovolanych osob, opatfeni proti paddu zvysky, uloZeni materidlll - viz
pfilohy k NV),

f) poskytnout potfebnou soucinnost koordinatorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16
zdkona o BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho
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8.16.

védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Déle je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodrzovat veSkeré bezpecnostni, hygienické, poZarni a pfedpisy z oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy. Déle je
povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v priibéhu provadéni dila
nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to predepisuji pozarni
pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci v rozsahu stanoveném platnymi a Uc¢innymi
poZarnimi predpisy,

b) upozornit objednatele a dal3i osoby na pracovisti na vSechny okolnosti, které by mohly
vést pfi jeho ¢innosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele
nebo daldich osoh ¢ k ohroZeni provozu neho jinych technologickych zafizenf a spotfebicl
v objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna
opatfeni k odvréceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zaméstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatell zhotovitele se budou zdrZovat
pouze na stavenisti a na mistech smluvné dohodnutych.

Zhotovitel se zavazuje, Ze technicky dozor pfi realizaci dila, jehoZ provedeni je pfedmétem této
smlouvy, nebude provddét sam zhotovitel ani osoba s nim propojend.

VeSkeré odhorné prace musi vykanavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelll
majici pFislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na poZddani
objednatele povinen predlozit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti staveni§té
stavebni denik o pracich, které provadi, do kterého je povinen zapisovat vsechny skuteénosti
rozhodné pro plnéni predmétu smlouvy. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbé a zpGsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni pfedpis
(vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd).

Stavebni denik je pisemny zdznam o prdbéhu praci na provddéné stavbé. Stavebni denik bude
psan do tiskopisu (1x original, + 2x kopie), bude mit &islované stranky a nesmi v ném byt
vynechana volna mista.

Stavebni denik musi byt veden na stavbach wvyZadujicich stavebni povoleni nebo
ohlaseni stavebnimu Gfadu. Stavebni denik je povinen vést zhotovitel stavby. Zdznamy o
postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdé&ji nasledujici den, ve
kterém se na stavbé pracuje. Denik je veden ode dne preddni a pfevzeti staveni$té aZ do dne,
kdy se odstrani vady a nedodélky zjisténé pfizavérecné kontrolni prohlidce stavby. Musi byt
opravnénym osobdm kdykoli pfistupny k provedeni zapisu.

Do stavebniho deniku jsou opravnény zapisovat stavebnik, stavbyvedouci, osoba
vykonavajici stavebni dozor na stavbé provadéné svépomoci, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméficskych praci, osoba
vykondvajici technicky  dozor stavebnika, pokud je na stavbé zfizen, osoba
vykonavajici autorsky dozor, pokud je na stavhé zfizen, koordindtor bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pokud je na stavbé zfizen, autorizovany inspektor na té stavbé, pro kterou
vydal certifikdt nebo osoby opravnéné plnit Gkoly spravniho dozoru. Zapisy ve stavebnim
denfku se nepovazuji za zménu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni pouZiti stavebnich komponent zhotovitelem,
které budou pfi realizaci dila pouzity a do dila zabudovény. Schvaleni komponent a materialll
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k zabudovani do dila bude zaznamenéno ve stavebnim deniku.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchadni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobdm pro jiné Gcely, nez pro plnéni podminek
smlouvy.

V pribéhu provadéni dila, nejméné jedenkrét tydné, bude objednatel svolavat kontrolni dny,
kterych se budou povinné ucastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel
ur€i. Vedenim kontrolnich dnll je povéren objednatel, ktery z kontrolniho dne sepiie zépis a
pfeda ho viem zucastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsaZend
jsou pro obé strany zdvazna. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho vysledky
do stavebniho deniku.

Osoba opravnéna jednat ve v&cech technickych, je opravnéna svoldvat kontrolni dny dle
potfeby a aktudlniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci (¢asti predmétu dila), které maji byt
v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen
zapsat do stavebniho deniku nejpozdéji 4 pracovni dny predem. Pii kontrole zakryvanych praci
pfedloZi zhotovitel veSkeré wvysledky provedenych zkouSek, dikazy o jakosti pouZitych
materiald, certifikdty a atesty vztahujici se k pfislusnym ¢astem pfedmétu dila. Pfed zakrytim
pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych &asti v rozsahu
dokladajicim stav zakryvanych ¢asti anebo v rozsahu pozadovaném objednatelem a pfeda je
bez zbytecného odkladu objednateli.

Bude-li objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci (¢asti predmétu dila) poZadovat
dodatelné jejich odkryti a zjisti se, Ze zakryté Casti predmétu dila vykazuji vady, hradi naklady
spojené sodkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle
odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele
zaznamenanou ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim
spojené, a to i v pfipadég, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel oznami objednateli zapisem ve stavebnim deniku 4 pracovni dny pfedem termin
provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se kvysledkim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit
jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadg, Ze jejich
vysledky prokdzou pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

Zhotovitel zajisti dostate¢nou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentd a pfipadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly po3kozeny neho zneéistény. Zhotovitel pouzije
takovou technologii, ktera zajisti, aby pfi realizaci dila Zadnym zplsobem nedoslo k poskozeni
pfilehlych povrch(l a konstrukel.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi
z této smlouvy nebo obecné zavaznych prdvnich pfedpis(, je objednatel opravnén doZadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fradnym
zpGsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené [h(té ktomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. ¢l. Xlll. odst. 1 této smlouvy, jedna se o podstatné poruieni
této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té a toto protokolarné predat objednateli nejpozdéji do
5 pracovnich dnll ode dne pfeddni a pfevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd, pokud
se strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné lh{ité je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativné dotéené provddénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do plvodniho stavu.

Zhotovitel je vazan pfikazy objednatele chledné zp(isobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obc¢anského zakoniku.
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Zhotovitel je povinen pisemné a sdostateénym predstihem upozorfiovat objednatele na
veskeré okolnosti, které mohou mit vliv na provadénf dila, jakoz i na pfipadnou nevhodnost
pokynii ¢i podkiad(i objednatele. Jestlize objednatel i pfes pisemné upozornéni zhotovitele na
spinéni nevhodného pokynu ¢&i naddle trvd, zhotovitel neodpovida za $kodu vzniklou
v dasledku spInéni takového pokynu.

Zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté je i vdobé& pracovniho volna a svéatk( zélefitosti a
odpovédnosti zhotovitele. Zhotovitel odpovidd za pfiméFfenost opatfeni provedenych za
Ucelem zajiSténi ochrany a ostrahy stavenisté. Zhotovitel je povinen udrfovat na staveniiti
pofadek a provadét prabéZzny uklid staveni$té a pfistupovych komunikaci.

1X.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle
podminek stanovenych touto smlouvou, a Ze po dobu zéruéni doby bude mit dilo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pfipadné vlastnosti
obvyklé, a Ze dilo bude po celou zaru¢ni dobu pIné funkéni, pouZitelné a bude prosté vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 60 mésicd.

Zarucni doba pocind béZet dnem predéni a pFevzeti dila prostého zjevnych vad a nedod&Ikg.
V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni
doba se prodlouZi o dobu od pFevzeti pfedmétu dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a pievzeti pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v okamZiku jeho pFedani a déle odpovida za vady dila
vy3lé najevo po celou dobu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zarutni doba nebéZi ode dne ozndmeni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Oznameni vady Ize ucinit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni doby, pficem? i ozndmeni vady
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas u¢inéné.

V oznameni vady musf byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuiji. Déle v oznameni vady

objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén

poZadovat zejména:

a) odstranéni vady dodédnim nahradniho plnéni (u vad materidl(, zafizovacich predmétd,
apod.),

b) odstranénivady opravou, je-li vada opravitelnd,

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prava
objednatele vyplyvajici ze zdkona timto nejsou omezena.

Zhotovitel se zavazuje provéfit oznamené vady do 5 pracovnich dnl ode dne obdrieni
pisemneho oznameni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni ozndmené vady, a to i
v pfipadg, Ze prava objednatele z ozndmené vady neuznava. Naklady na odstranéni ozndmené
vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech a7 do doby, nei se prokéZe, zdali byla vada
oznamena a prava objednatele z vadného pInéni uplatnéna oprévnéné.

ProkaZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel ozndmil vadu a prava z vadného plnéni
uplatnil neopravnéné, tzn., Ze jim oznamend vada neni vadou dila, resp. zéru¢ni vadou, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré ndklady zhotovitelem Glelné vynaloZené
v souvislosti s odstranénim neopravnéné oznamené vady.

Za zarutni vadu neni povaZovéna vada, kterd vznikla v disledku nespravnych pokynd &
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9.11.

9.12.

9.13.

5.14.

915,

9.16.

podkladii objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovidd, pokud na nespravnost pokyn(i
¢i podkladil objednatele pisemné upozornil a objednatel na spinéni nespréavného pokynu &i
podkladu nadale trval. Vtakovém pfipadé je zhotovitel oprdvnén na zdkladé poZadavku
objednatele takové vady odstranit na naklady objednatele.

LhGtu pro odstranéni oznamenych vad sjednaji obé smluvni strany pisemné podle povahy a
rozsahu oznamené vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
oznamené vady, plati, Ze ozndmena vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 20 dnl ode dne
doruceni oznameni o vadé zhotoviteli, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem pfistoupeni k
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit ozndmené vady:

= oznacené objednatelem jako havarijni brénici uZivani do 48 hodin od obdrzeni pisemného
oznameni vady,

= drobné vady nebrénici uzivdni do 7 pracovnich dnli ode dne obdrieni pisemného
oznameni vady, pokud se smluvni strany sohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

= pro vady vétSiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude
stanoven termin pro odstranéni vady vzajemnou pisemnou dohodou smluvnich stran.

O odstranéni oznamené vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmitd opravu prevzit.

Nepfistoupi-li zhotovitel k zapoceti s odstranénim ozndmené vady ani do 15ti dnd po obdrZeni
oznameni vady ucinéné objednatelem, je objednatel oprdvnén povéfit odstran&nim vady jinou
odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu, aniz by mu timto zaniklo pravo na zaruku od
zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Veskeré takto vzniklé naklady uhradf
objednateli zhotovitel.

V pfipadé, Ze dodavatel bude v prodleni s odstranénim oznémené vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostiednictvim tfeti osoby na ndklady
dodavatele. Néklady stim spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15
kalendafnich dnl po obdrieni pisemné vyzvy k Ghradé. Odstranéni vady svépomoci nebo
prostfednictvim tfeti osoby nema vliv na poskytnutou zaruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojisténi, odpovédnost za Skodu

Stavebni a montaini pojisténi proti viem nebezpeéim

10.1.

10.2:

10.3.

10.4.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude stavebni a
montaini pojisténi v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), ktera bude
kryt Skody i v(igi objednateli (déle jen ,Pojisténi 1%).
Pojidténi 1 bude uzavieno minimalné na dobu od okamiiku pfedani stavenisté zhotoviteli aZ
do okamiziku pfedani dila fadné a v¢as objednateli.

Pojisténi 1 bude pokryvat / zahrnovat mimo jiné odpovédnost za §kodu na stavbé, konstrukei
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokonenim, na technologickych
celcich, na montdinich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté.

Pojisténi 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvé sjednano v celkové minimalni pojistné vysi
odpovidajici cené dila sjednané v ¢l. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximalni spolutcasti
zhotovitele ve vysi 1 % z celkové pojistné vy3e.
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10.5. V pripadé vzniku pojistné udalosti, jejimZ disledkem dojde u Pojiténi 1 ke snizeni minimalni
vyse pojistného kryti pod vy3di uvedenou v odst. 10.4. tohoto ¢ldnku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby
minimalni vySe pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.4. tohoto
clanku smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za skodu

10.6. Zhotovitel je povinen mit uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi
odpovédnosti za Skodu/Gjmu véetné mozZnych skod pracovnikl zhotovitele, a kterd bude kryt
Skody i v{i¢i objednateli (ddle jen ,Pojisténi 2%),

10.7. Pojisténi 2 bude uzavifeno minimalné na dobu od okamZiku pfedani stavenisté zhotoviteli aZ
do okamZiku pfedani dila fadné a v€as objednateli.

10.8. Pojisténi 2 bude pokryvat odpovédnost za 3kodu, kterd vznikne pfi a/nebo v souvislosti
s realizaci dila, tj.:

e Skodu na zdravi nebo Zivoté,
o Skodu na véci véetné jejiho poskozeni, znieni nebo ztraty,
e jinou majetkovou $kadu z toho vyplyvajici.

10.9. Pojisténi 2 bude zhotovitelem uzavieno v minimdini celkové pojistné vy 10.000.000,- K& a
s maximadlni spolulcasti zhotovitele ve vysi 1 % z celkové vyse pojidténi.

10.10.V pfipadé vzniku pojistné udalosti, jejimZ disledkem dojde u Pojidténi 2 ke snizeni minimalni
vyse pojistného kryti pod vysi uvedenou v odst. 10.9. tohoto €lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stdvajici smlouvé tak, aby
minimalni vy3e pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.9. tohoto
¢lanku smlouvy.

Ostatni

10.11.Zhotovitel je pfed podpisem této smlouvy povinen predloZit objednateli kopii pojistné
smlouvy, v niz bude zhotovitelem sjednano Pojisténi 1 a Pojisténi 2, a kterd bude splfiovat
podminky stanovené touto smlouvou (ddle jen ,pojistnd smlouva®), pfipadné pojistny
certifikdt, pokud z néj bude patrné spInéni podminek na poji§téni stanovenou toto smlouvou.

10.12.Zhotovitel se déle zavazuje umozZnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvani této smlouvy,
nahlédnout do originalu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje pinit veSkerd opatieni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smlouvy, ktera by v pfipadé jejich véasného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni minimalni
pojistné vyse, jakoz i jeji ukonceni.

10.14.Porudeni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou,
se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a je dGvodem k neuzavieni této smlouvy, pfipadné
k odstoupeni od smlouvy, dojde-li k poruseni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v pribéhu jejiho trvéani.

10.15.V pfipadé ukonceni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen poZddat objednatele, aby
odsouhlasil nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, ktera bude splfiovat
podminky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdlvodné neodepfe souhlas
s nahrazenim pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vSichni poddodavatelé podilejici se na dile méli
uzavieno pojisténi odpovédnosti za $kodu/Ujmu zplisobenou tfetim osobdm v rozsahu
pojistného pInéni pfiméfeného vysi zplsobené Skody, kterou je moiné s ohledem na ¢innost
provadénou poddodavatelem pFedpokladat, minimalné viak ve vy$i odpovidajici vy3i doddvky
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provddéné poddodavatelem bez DPH. Na Zddost objednatele je zhotovitel povinen prokézat
pojisténi poddodavatell.

10.17.Zhotovitel je povinen ucinit vedkerd opatfeni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti anebo v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovida za $kodu zplisobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych provadénim
dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen
nahradit $kodu vzniklou na pozemcich dotéenych provddénim dila a na majetku tfetich osob,
umisténého na téchto pozemcich, jejich uvedenim do pfedeslého stavu, pokud je toto mo¥né,
jinak formou finan¢ni nahrady.

10.19.Zhotovitel je rovnéZ odpovédny za jakékoliv ztraty nebo $kody na dile & majetku objednatele
Ci tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni
jakychkoliv praci a sluZeb pfi pInéni nebo v souvislosti s pInénim povinnosti podle této
smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladné ozndmit objednateli $kodu, ztrétu nebo jakoukoliv jinou
ujmu vzniklou na pfedmétu dila, zplsobenou jim nebo tieti osobou. O vzniklé $kodé sepisi
smluvni strany zépis.

Xl
Zaruka za fadné provedeni dila a za jakost dila

Bankovni zaruka za ¥adné provedeni dila

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 15 dnd po nabyti G¢innosti této smlouvy sjednat bankovni
zaruku a predloZit objednateli zaruéni listinu za fddné provedeni dila (tj. bankovni zaruku za
spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, resp. za spinéni viech pohledavek
objednatele za zhotovitelem vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni) zné&jici na
Castku ve vysi 5 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1. této smlouvy.
Pravo na pInéni podle této zaruky musi byt postupiteiné ve smyslu § 2036 ob&anského
zakoniku.

11.2. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platnd po celou dobu plnéni dila dle této
smlouvy a jesté nejméné 60 dni po terminu protokolarniho pfedani a pFevzeti dokon¢eného
dila, pficemZ zarutni listina bude objednatelem vracena zhotoviteli do 30 dn( po uplynuti této
Ihaty. V pfipadé, 7e dojde k posunuti terminu pfedani a prevzeti dila pisemnou dohodou
smluvnich stran, je zhotovitel povinen pfed vyprienim platnosti bankovni zdruky na vlastni
ndklady zajistit prodlouZeni platnosti bankovni zéruky tak, aby byla spinéna podminka
platnosti bankovni zaruky minimalné 60 dni po terminu predéni a pfevzeti dila.

11.3. Bankovni zaruka je sjednana jako bezpodmine¢na, znéjici na prvni vy#adani objednatele a bez
namitek. Banka se v této bankovni zaruce musi zavazat k zaplaceni celé &stky na prvni vyzvu
objednatele. Banka neni opravnéna zkoumat, je-li vyzva objednatele divodna. Objednatel si
vyhrazuje pravo schvaleni banky vystavujici bankovni zaruku zhotovitele. Objednatel je
opravnén nechat si pfedanou zaruéni listinu vztahujici se k bankovni zaruce prezkoumat a
schvdlit od své banky. V pfipadé vyhrad banky objednatele k pfedloZené zéruéni listing je
zhotovitel povinen pfedloZit v dodate¢né |hiité dvou tydni novou fadnou zaruéni listinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovni zaruku dle odstavce 11.1. tohoto &lanku smlouvy nezfidi a zaruéni
listinu objednateli nepfedloZi, mé objednatel pravo okamZité od této smlouvy odstoupit.

11.5. Pokud se v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zméni cena pfedmétu smlouvy, predlo?i
zhotovitel novou zaruku za fadné provedeni pfedmétu smlouvy (jeji zmé&nu) za dodrzeni vyse
uvedenych podminek, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. Novou zéruku za fddné
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11.6.

11.7.

11.8.

11.8.

provedeni dila (jeji zménu) pfedloZi nejpozdéji do 30 dnl ode dne podepséani dodatku ke
smlouvé, kterym se méni cena pfedmétu smlouvy. Pokud bude v prodleni s timto terminem,
jde o poruseni povinnosti zhotovitele s moZnosti objednatele ¢erpat stavajici zéruku za fadné
provedeni dila.

Bankovni zaruka za jakost dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den protokoldrniho pfedani a prevzeti dila predlozit
objednateli zdrucni listinu za jakost dila znéjici na Castku ve vysi 2 % z celkové smluvni ceny
dila bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Pravo na plnéni podle této zaruky musi byt
postupitelné ve smyslu §2036 ab&anského zakoniku.

Bankovni zaruka za jakost dila bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z dGivodu poruseni povinnosti zhotovitele v prabéhu zaruéni doby, které zhotovitel
nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zaruka za jakost dila musi byt
platna po celou zaruéni dobu dila, tj. po dobu trvani zaruéni doby a bude objednatelem
uvolnéna do 30 dnll po uplynuti této doby.

Bankovni zéruka je sjedndna jako bezpodminecna, znéjici na prvni vyZadani objednatele a bez
namitek. Banka se v této bankovni zdruce musi zavdzat k zaplaceni celé &astky na prvni vyzvu
objednatele. Banka neni opravnéna zkoumat, je-li vyzva objednatele divodna. Objednatel je
opravnén nechat si pfedanou zaruéni listinu vztahujici se k bankovni zaruce pfezkoumat a
schvalit od své banky. V pFipadé vyhrad banky objednatele k predloZené zaruéni listiné je
zhotovitel povinen predloZit v dodate¢né Ihté dvou tydnl novou faddnou zaruéni listinu.

Pokud zhotovitel bankovni zéruku dle odstavce 11.6. tohoto ¢lanku smlouvy nepfedloZi, ma
objednatel pravo ¢dstku v této vysi, tj. 2 % ze smluvni ceny dila bez DPH dle €l. IV. odst. 4.1,
Cerpat z bankovni zéruky za fddné provedeni dila dle odstavce 11.1. tohoto ¢lanku smlouvy.

11.10.Zaruka za fadné provedeni dila a zdruka za jakost dila slouZi k zajisténi jakychkoli pohleddvek

a narok( objednatele vyplyvajicich z nesplnéni povinnosti zhotovitele v rozsahu stanoveném
touto smlouvou a bude Eerpéna v souladu s podminkami uvedenymi v této smlouvé.

11.11.Zaruni listiny musi byt pfedloZeny objednateli v origindle, musi byt vystaveny v souladu a bez

12.1.

122,

12.3.

12.4,

12.5.

rozporu s podminkami uvedenymi ve vzoravém formuldfi hankovni zéruky za fadné provedeni
dila a finanéni zaruky za jakost dila.

XL
Sankéni ujednani

Dodrzeni terminu dokonceni a kvalitniho a fadného provedeni dila a dodrZeni platebnich
podminek se povaZuje za podstatnou smluvnf povinnost smluvnich stran.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a dokoncenim dila dle €l. Ill. odst. 3.1. této
smlouvy, md objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve
vy$i 0,1 % z celkoveé ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pfedédni a prevzeti dila,
popfipadé v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém terminu, m3
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy5i 1.000,- K¢
za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichZ je v prodleni, a to za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani oznamené vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K& za kaidou
oznamenou vadu, u niZ je v prodleni, a to za kaZdy i zapodaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi staveniité a neodstrani zafizeni stavenisté ve sjednaném terminu,
mad objednatel prdvo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,-
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K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
12.6. Pokud zhotovitel nesplni svilj zavazek die ¢l. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, mé objednatel pravo

poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i 10.000,- K& za poruden{ této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovdni poZadavk(i na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi préci na stavbé, pfipadné nedodrZeni dohodnutych a podepsanych pfedpisii
vypracovanych technikem BOZP, md objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze
strany zhotovitele, a to ve vy3i 2.000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad poruseni BOZP.

12.8. Pokud zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €ldnku X. odst. 10.1. nebo 10.6 smlouvy,
ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i 5.000,-
KC za kazdy zapocaty den, ve kterém dojde k poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepfedloZi seznam poddodavatell dle ¢l. XIV. odst. 14.3, smlouvy, md
objednatel prévo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i 3.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.10.Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, sjedndvaji si smluvni strany
mozZnost uplatnéni uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluiné Castky za kaZdy i zapodaty den
prodleni.

12.11.Ujednani o smluvnich pokutéch v této smlouvé nemaji vliv na pravo objednatele na plnou
nahradu Skody vzniklé z poruseni zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje.

12.12.0pravnénost naroku na smluvni pokutu nenfi podminéna zadnymi formalnimi Gkony ze strany
objednatele.

12.13.Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele zdvazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jeZ bude pfilohou vyzvy k Ghradég, splatnost
této faktury bude 30 kalendafnich dni.

Xll.
Odstoupeni od smlouvy

13.1. Od této smlouvy miie odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive viak musi druhou stranu
vyzvat pisemné k odstranéni podstatného porudeni smlouvy, které musi byt provedeno do 7
kalendafnich dnil od dorudeni této vyzvy.

13.2. Objednatel ma prévo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porudeni smlouvy
zhotovitelem, kterym kromé pfipad( odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je zejména, kdyz:

a) Zhotovitel je v prodleni se splnénim terminu provedeni a dokonéeni dila del3im ne? 30
kalendarnich dni.

b) Zhotovitel pfenese v rozporu stouto smlouvou svd prava nebo povinnosti plynouci
zhotoviteli z této smlouvy na jiny subjekt.

c) | pfes opakovana upozornénf objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemoini provddéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zplisobem porusi na
pracovisti pravidla bezpeénosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢ jiné
bezpelnostni pfedpisy a pravidla.
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13.3,

13.4,

13.5.

13.6.

13.7.

138,

14.1.

14.2.

e) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava realizaci
svych povinnosti danych smlouvou.

f) Zhotovitel nedodrZel garantované parametry ¢i podstatné porusil technologickou kazes.

g) Zhotovitel neobstardva, zanedbavd obstardvani, odmitd nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonéeni dila v souladu se
smlouvou.

h) Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihité 15 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahajit
(nebo prevzit stavenisté).

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porudeni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pipadd odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdyZ se objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice neZ 30 dni
s uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevrétil v souladu s touto
smlouvou.

Odstoupeni musi byt u€inéno pisemné a oznameno druhé smluvni strané. V odstoupeni musi
byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. U¢inky odstoupeni nastévaji
dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Pokud pred dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezévisly znalecky
subjekt vybrany ze strany objednatele ocenénf soupisti provedenych praci odbytovym
rozpoctem stavebnich objektl proti zaplacenym a na zékladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné financni vyrovnani.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, v pfipads,
Ze nebude mit finanéni prostfedky pro pokracovéni realizace dila. Objednatel je déle opravnén
od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani
¢i kraceni podpory na realizaci projektu. V téchto pfipadech ma zhotovitel narok na zaplaceni
pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Pfi zjisténi opakovaného poruSovani povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
opravnén od smlouvy bez dalsiho odstoupit, aniZ by zhotoviteli stanovil IhGitu pro sjednani
napravy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody & smluvni pokuty. Odstoupeni
od smlouvy se rovnéi nedotykd ujednani, ktera maji vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu Feeni spord.

XIV.
Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatné, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat plnéni &asti dila prostfednictvim poddodavatele (). V
pfipadé, Ze zhotovitel povéfil provadénim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma vidy
odpovédnost, jako by dilo provadél sém.

V pfipadé, Ze zhotovitel v souladu se zadavaci dokumentaci prokdzal spinéni ¢3sti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokdzal st
splnéni kvalifikace, jen ze zdvainych dlvod( a spfedchozim pisemnym souhlasem
ohjednatele, pfitemi novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou phvodni poddodavatel prokazal za castnika. Stejné tak pfipadnd zména
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavateld v nabidce zhotovitele musi byt pfedem
pisemné odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele
bez objektivnich divodd odmitnout, pokud mu budou pfisluiné doklady pFedlozeny.
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

163

16.4.

16.5.

16.6.

Zhotovitel je povinen vést a pribéiné aktualizovat seznam viech svych poddodavateld, ktefi
mu poskytli plnéni uréené k plnéni pfedmétu této smlouvy, a to vCetné specifikace jejich
podilu na plnéni predmétu této smlouvy. Seznam poddodavatell je zhotovitel povinen predat
objednateli do 2 pracovnich dnl od obdrieni Zadosti objednatele. Objednatel je opravnén
poZadat zhotovitele o pfedloZeni pribéiné vedeného seznamu poddodavateld kdykoliv, a to i
opakované.

XV.
Platnost, Ucinnost a ukonceni smlouvy

Tato smlouva nabyvé platnosti a Gcinnosti dnem jejiho uzavieni, tj. dnem jejiho podpisu
opravneénymi zastupci obou smluvnich stran.

Termin zahdjeni poskytovani sluZeb a doba plnéni smlouvy jsou podrobné& popsany v &l Il
této smlouvy. Smlouva je Fadné ukoncena jejim splnénim, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena Ghrada za poskytnuté prace vsouladu s¢l. IV. této smlouvy. Tim neni dotfena
zejména existence prav a povinnosti smluvnich strany vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele
za vady a poskytnutou zaruku za jakost.

Tato smlouva té7 zanika:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) odstoupenim dle ¢l. Xlll. této smlouvy.

XVI.
Zavéredna ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele (déle jen ,nabidka zhotovitele”),
kterou v postaveni Gcastnika podal do zaddvaciho Fizeni na zakdzku. Podkladem pro uzavieni
této smlouvy je rovnéz zaddvaci dokumentace k zakdzce véetné viech jejich pfiloh.

Jestlize ze zadavaci dokumentace k zakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se krealizaci pfedmé&tu této smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou
vyslovné v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto
povinnosti zhotovitele jsou soucdsti obsahu zdvazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou a
zhotovitel je povinen je dodriet.

V pfipadé rozporu mezi zaddvaci dokumentaci k vefejné zakazce a vlastnim textem této
smlouvy, plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich pfiloh. V pfipadé rozporu mezi vlastnim
textem smlouvy a jeho pfilohami, plati viastni text smlouvy, to neplati v pfipadé rozporu
vlastniho textu smlouvy s Udaji obsazenymi v poloZkovém rozpoctu, piiloze €. 1 této smlouvy,
kdy ma poloZkovy rozpoclet pfednost pFed vlastnim textem smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupnf tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smiluvni
strany a nepouZiji tyto informace pro jiné (cely, neZ pro plnéni podminek smlouvy. Povinnost
micenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipadné poddodavatele zhotovitele, a to
vrozsahu nutném pro spinéni pfedmétu této smlouvy. Objednatel vsak mudZe poskytnout
informace v souladu se zdkonem ¢&. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpistl.

Adresami pro dorucovani jsou sidla (misto podnikani) smluvnich stran uvedend v zahlavi této
smlouvy.

Zhotovitel neni oprdvnén zapolist své pohledavky za objednatelem proti pohleddvkam
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledavky a naroky wvzniklé ze smlouvy nebo
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v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim osobdm, zastavit nebo s nimi jinak disponovat
bez pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni dale opravnén postoupit sva prava a
povinnosti plynouci ztéto smlouvy treti osobé, jakoZ i postoupit tuto smlouvu ve smyslu
ustanoveni § 1895 odst. 1 ob&anského zédkoniku.

16.7. Tuto smlouvu lze ménit a doplnovat pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaceny a podepsany opravnénymi zdstupci smluvnich
stran.

16.8. Tuto smlouvu je mozno ukondit pfsemnou dohodou smluvnich stran.

16.9. Na otéazky vyslovné neupravené v této smlouvé se pfiméfené pouZiji ustanoveni ob&anského
zdkoniku, ve znéni pozdé&jiich pfedpisQ. Pro Upravu otdzek nefeSenych vtéto smlouvé se
vylu€uje pouZitl zvyklosti nebo praxe zavedené mezi smluvnimi stranami.

16.10.Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této
smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V
pfipadég, ze by jakykoli takovyto Clanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu
pozbyt platnosti (zejména z dlvodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi pravnimi
normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na prévné pfijatelném zplsobu
provedeni zdmérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

16.11.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré usili, aby viechny spory, které pfipadné vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany predeviim oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji fesit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou predevsim smirnou cestou. Spory, je?
nebude mozné ve |h(té do 30 dnl ode dne ozndmeni sporné otdzky druhé smluvni strané
vyfedit smirem, budou pfedloZeny pfislusnému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud
objednatel nestanovi jinak, predloZeni sporu k feseni podle ustanoveni tohoto ¢lanku
neopraviuje zhotovitele k pferuseni pIn&ni povinnosti danych mu smlouvou.

16.12.Vzhledem k tomu, Ze pfedmét této smlouvy je financovan z vefejnych vydajd, je zhotovitel v
souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zédkona ¢. 320/2001 Sh., o financ¢ni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly a
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k pfedmétu plnéni této smlouvy
kontrolnim organim.

16.13.Tato smlouva véetné pfiloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po 2 vyhotovenich.

16.14.Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé sezndmily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se vSemi jejimi ¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy
vyplyvajicich, na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

16.15.Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvalena na zastupitelstvu
obce, konaném dne ....ce..... PO f. vovvvereiinnennn

XVII.
Pfilohy smlouvy

K této smlouvé jsou pfipojeny nasledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou &i nejsou
nerozdélitelng spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smlouva, tvofi neoddélitelnou soucast
smlouvy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet,
Ptiloha ¢. 2 — Harmonogram plnéni zakazky/dila

Pfiloha ¢. 3 — Doklad o pojisténi
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Starosta obce .
OBEC z4v&ins
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Slepy rozpoget stavby
Stavba : EP 17/05

Objednatel : obec Zavisice

Zhotovitel :
Mostni 5552, 760 01 Zlin

TR o Ty AATVRN

Za zhotovitele : ' -

16 2556637 (i G

Marek Bainar, jednote!

SPORTOVNI PODLAHY ZLIN s.r.0.

PODIAHY

Datum: 01.02.2018

Viceucelové hiisté v obci Zavisice

{e{s =
DIC :

ICO: 25560191

DIC : CZ26560191
OBEC ZAVISICE

oo &

Za objparateld : KOPRIVNICE

leie’ oo;;%?ag
v

Zdensk Vajda - /2 C 7y
7

Rozpoétové naklady

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 7 852 015,00
DPH 21 % 1648 923,00
Cena celkem za stavbu 9 500 938

Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak,:%dofPH Zaklad‘yDPH 2 DPH celkem| %
0

SO 00 Vedlejsi a ostatni naklady 193 600 0 160 000 33 600 2,0
S001  Viceutelove hiisté 2 882 953 0 2 382 606 500 347 30,3
S0 02 Bézecka draha 2221808 0 1 836 205 385 603 23,4
SO 03  Terénni Gpravy 1460 314 0 1206 871 253 443 16,4
SO 04  Hfisté pro malou kopanou-travnik 560 009 0 462 818 97 192 59
SO 05 Socidlni zazemi 1427 634 0 1179 863 247 771 15,0
SO 06 Workoutové hristé 239 765 0 198 153 41 612 2,5
SO 07 Opé&rna siéna a oploceni 514 855 0 425 500 89 355 54
Celkem za stavbu 9 500 938 0 7 852 015 1648 923 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoé&tu

S;?Lim Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem Zakflld‘y?PH Zaklad%DPH 21 DPH celkem| %
SO 00 |SO00RO1 Vedlejsi a ostatni naklady 193 600 0 160 000 33 600 2,0
SO 01 |SO01R01 Vicelcelové hristé 2 293 358 0 1895 337 398 021 241
SO 01 |SO01R02 Umélé osvétleni 589 595 0 487 269 102 326 6,2
SO 02 |R03-N Nezplsobilé naklady 50 592 0 41 812 8 780 0,5
S0 02 [RO3-Z Zplisobilé naklady 2171 216 0 1794 393 376 823 22,9
SO 03 |SO03RO01 Terénni upravy 1460 314 0 1206 871 253 443 15,4
SO 04 |SC04R01 Dodavka lravnatého hfisté ve. oplocen 560 009 0 462 818 97 192 5,9
S0 05 |[SO05R01 Socialni zazemi 950 928 0 785 891 165 037 10,0
SO 05 [SOO05R02 Pripojka NN 184 503 0 152 482 32 021 1,9
SO 05 |SOO0S5R03 Pripojka vody 181 858 0 150 296 31562 1,9
SO 05 |SOO05R04 Pripojka kanalizace 110 346 0 91 195 19 151 1,2
SO 06 |SO06R0O1T Workoutové hiiglé 239 765 0 198 153 41612 2,5
SO 07 |SO07R01 Opérna sténa a oploceni 514 855 0 425 500 89 3565 54
Celkem za stavhu 9 500 938 0 7 852 015 1648 923| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Rekapitulace stavebnich dill

Cislo a nazev dilu % HSV - PSV Dodavka . _Montaz | HZS
006 Vedleji néklady 1,0 82 400 0 0 0 0
007 Ostatni naklady 1,0 77 600 0 0 0 0
1 Zemni prace 0,1 9248 0 0 0 0
12 Odkopavky a prokopavky 2,9 228 453 0 0 0 0
13 Hloubené vykopévky 1,2 95 744 0 0 0 0
15 Roubeni 0.1 7162 0 0 0 0
16 Piemisténi vykopku 12,6 989 459 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 0,9 68 031 0 0 0 0
18 Povrchové tpravy terénu 6,6 520 449 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 1,8 140 606 0 0 0 0
21 Uprava podlozi a zaklad.spary 2.2 170 023 0 0 0 0
27 Zaklady 1,6 116 133 0 0 0 0
3 Svislé a kompleini konstrukce 9,6 757 329 0 0 0 0
5 Komunikace 0,6 49 079 0 0 0 0
56 Podkladni vrstvy komunikacl a zpevnén 6,9 541 429 0 0 0 0
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci 31 242 869 0 0 0 0
591 Sporiovni povrch 24,1 1893 916 0 0 0 0
592 Vybaveni hfist 4,7 372 408 0 0 0 0
62 Upravy povrchil vnéjsl 0,6 44 274 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,1 8 892 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0.4 0 28 652 0 0 0
766 Konstrukce truhlarske 1,0 0 77 425 0 0 0
767 Konstrukce zameénické 38 0 298 777 0 0 0
783 Natéry 0,9 0 72 046 0 o 0
8 Trubni vedeni 0,3 25 163 0 0 0 0
87 Potrubi z trub z plastickych hmot 0,1 5662 0 0 0 0
88 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 14 85 364 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 1,4 113779 0 0 0 0
95 Dokoné&ovacl konsltrukce na pozemnich 0,0 445 0 0 0 0
99 Stavenidini pfesun hmot 1,1 88 446 0 0 0 0
M21 ElektromontaZe 8,1 0 0 0 639 750 0
Celkem za stavbu 100,0 6 734 365 477 8300 0 639 750 0
Rekapitulace vedlej$ich rozpoétovych nakladu

Nazev vedlejsiho nakladu .| Cena celkem

Celkem za stavbu

0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet SO00R01 Vedlej$i a ostatni naklady JKSO

Objekt SKP

S0 00 Vedlejsi a ostatni naklady Mérna jednolka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17105 Vicetitelové hiiété v obci Zavisice Naklady na m,j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu

Objednatel obec Zavisice

Dodavatel bude uréen vyb&rovym Fizenim Zakazkové Cislo
Rozpocloval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zéakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 160 000 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 160 000
HZS 0
ZRN+HZS 160 000|Ostatni nakiady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 160 000]Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :Marek Bainar Jméno :
Datum : Datum :1. 2. 2018 Datum : . .
Zd
’ entk Vajda 12 -B- 2018

Podpis : Podpis: _ o [POABIES o e o ,

9 RS e e DoAY OBEC zAVISICE

l : {42 21 KCPRIVNICE

| o /i€ 00630709

G
Zaklad pro DPH 21,0|% 7 160 000 K&
DPH 21,0|% 33 600 K¢
Zaklad pro DPH 0,0[% 0 K¢
DPH 0,0(% 0Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 193 600 K¢
Poznamka :
Strana 3

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.



Stavba: |EP 17/05 Viceuéelové hfisté v obci Zavigice Rozpocget: SOO00RO1
Objekt: |SO 00 Vedlejsi a ostatni naklady VedlejSi a ostatnl naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
~ Stavebnidil “HSV [ PSV | Dodavka | Montaz "HZS
006 Vedlej§i naklady 82 400 0 0 0 0
007  Ostatni naklady 77 600 0 0 0 0
~.CELKEM OBJEKT 160 000|. T 0 0
VEDLEJS| ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE[ % Zakladna | K&
| 0 0
- CELKEM VRN : iy 0
Zpracovano programem BU|LDpower, ©® RTS, a.s. Strana 4




Slepy rozpoget

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : EP 17105 Vicelicelové hfisté v obci Zavisice Rozpoget: SO00R01
Obijekt : S0 00 Vedlejsi a ostatni naklady Vedlejsi a ostatnl naklady
P.&. | Cislo polozky : N&zev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: [006 Vedlej$i naklady
1 |006_R001 Zafizeni staveni§té Soub 1,00 50 000,00 50 000,00
2 |006_R0O02 Koordinaénf &innost Soub 1,00 20 000,00 20 000,00
3 |006_R003 Vyljgeni stavby Soub 1,00 7 200,00 7 200,00
4 |006_RO004 Vyty&eni inZzenyrskych sitf Soub 1,00 5 200,00 5 200,00
~ |Celkem za_|006 Vedlejsi naklady - S - 82 400,00
Dil: |007 Ostatni naklady
5 |007_ROO1 Statické zkouska podkladnich vrstev Soub 18,00 2 200,00 39 600,00
6 |[007_RoO02 Ochrana slévajicich inZenyrskych siti na staven. Soub 1,00 5 000,00 5 000,00
7 |007_R0O03 Docasné dopravnl opatfeni Soub 1,00 2 000,00 2 000,00
8 |007_R004 Uzivanf vefejnych ploch a prostranstvi Soub 1,00 2 000,00 2 000,00
9 |007_R0O05 Bezpe&nostni a hygienicka opatfenl na slavenisti Soub 1,00 7 000,00 7 000,00
10 |007_R0O06 Geodetické zamé&feni skule&ného provedeni Soub 1,00 12 000,00 12 000,00
11 [007_R007 Dokumentace skuteéného provedeni Soub 1,00 10 000,00 10 000,00
Celkem za |007 Ostatni néklady ' ' Tl 77 600,00
Strana 5



SLEPY ROZPOCET

Rozpocet SO01R01 Vicelcéelové hristé JKSO

Objekt SKP

SO 01 Vicetuéelové hristé Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17/05 Vicetcelové hfisté v obci Zavisice Naklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpoctu
Zpracovalel projektu

Objednatel obec Zavisice

Dodavalel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové &islo
Rozpocioval Pocel listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoc¢tové naklady Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 1622 438 0 0
Z|PSV celkem 272 900
R|M prace celkem 0
N[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1895 337
HZS 0
ZRN+HZS 1895 337|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+osl.naklady+HZS 1895 337|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ; Jmeéno : Marek Bainar Jméno : cdengk Vajda
Datum : Datum :1. 2. 2018 Datum :
12 -03- 2018
is : is: is: i, Gy O 33 A .:d FYL
Podpis : qup:s. A hertad MDA Podpis: GBES ﬁﬁ‘?ﬁt‘;m”_ﬁf
F L 742 21 KOPRIVNILE
Lt e |y o 60 0630708
| ol / ‘ /
/ ) 7
/ s i
Zaklad pro DPH 21,0|% ) ) 1895 337 K¢
DPH 21,01% 398 021 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|1% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 293 358 K¢
Poznamka :

Odvoz pfebytecného vykopku v ramci SO 03

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |EP 17/05 Vicelielové hristé v obci Zavisice Rozpotet: SOO01R0O1
Objekt:  |SO 01 Viceui¢elové hrigté Viceugelove hfigté
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

‘Stavebni dil HSV | PSV | Dodavka | Montaz | HZS
12 Odkopavky a prokopavky 22 480 0 0 0 0
13 Hioubené vykopavky 28 232 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku 88 862 0 0 0 0
18 Povrchové lpravy terénu 4618 0 0 0 0
2 Zéklady a zvlasini zakladani 34 294 0 0 0 0
21 Uprava podioZi a zéklad.spary 78 310 0 0 0 0
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych p 270 484 0 0 0 o
59 Dlazby a pfedlaZzby komunikaci 47 188 0 0 0 0
591  Sportovni povrch 841 236 0 0 0 0
592  Vybaveni hfigt 145 890 0 0 0 0] |
91 Dopliiujici prace na komunikaci 33 360 0 0 0 0
95 Dokoné&ovaci konsirukce na pozemnich slavb 445 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 27 059 0 0 0 0
766  Konsirukce truhlafské 0 39 892 0 0 0
767  Konsirukce zametnické 0 203 117 0 0 OI
783  Natéry 0 29 891 0 0 0

- CELKEM OBJEKT 1622438] 272900 S0l 0 510
VEDLEJS|I ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE[ "% _Zakladna_ Ke
| 0 0
__CELKEM VRN S - D
Strana 7
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Slepy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : EP 17/05 Vicetiéelové hiisté v obci Zavisice Rozpotet: SO0TRO1
Objekt : S0 01 Viceticelové hristé Vicelcelové hristé
P.&. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil; |12 Odkopavky a prokopavky
- [MESUIA0ZR0 |OagcuRymeZapaEBne VR T TOUR I mmcssosss [Lm3 | . 214,50 78,70 16 881,40
Zafazproskladbu liiSIE: e
924000103000400) o ...|...18480
Rozsifeni zéfezu proobrubniky: ]
e S U L . L
e N N
8000003000100 .| 16,00
Rozsifeni zsfezu pro obrubniky: SRS IO
53,800*(0,300-0,100) o T 10,78
2 |122201108R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 | m3 214,60 26,10 5 508,53
Celkem za |12 Odkopévky a prokopavky . e g ' 22 479,94
Dil: {13 Hloubené vykopavky
& |te2Rli1IR0D [Hiouban] o ?;E'?.‘?E’.‘E'!‘.Y.’.‘?[-?_E’E’.?9.0. ma.STROME.  L.ma | 52,40 184,70] 9678.26
200,000°0,400*0,600 48,00
4 [132201119R00 [Pfiplatek za lepivost - hloubenl ryh 60 ¢m v hor.3 m3 52,40 173,10 9 070,44
5§ [133201101R00 |Hloubeni Sachet v hor.3 do 100 m3 m3 9,06 918,80 832819
Faiy o g B
SEPIO20000850 o A4
Patky pro slopky ybavent: ]
BPI020002°0850 0,65
4*1,000%1,000*1,000 T 400
6 |133201109R00 |Pfiplatek za lepivost - hlouben| Sachet v hor.3 I m3 9,06 127,40 1 154,78
~ |Celkem za |13 Hloubené vykopéavky ‘28 231,69
Dil: {16 Premisténi vykopku
7 |162601102R00  |Vodorovné premisténi vikopku z hor.1-4 do 5000m [m3 | 275,97) 128,00 36 323,83
214,5032+52,4000+9,0642 275,97
% |10900UR0SROU |Popllek s OO ZOIMY It . 551,99 97.00] 53 537,68
275,9674*2,000 551,93
_ |Celkem za . |16 Préemisténi vykopku s | 88 861,50
Dil: (18 Povrchové tpravy terénu
9 (AGHDAIOIRGD | Dprava plancwomieaechy hon, 1od, bezahutbnent [..m2__| 100400 4,60] 4618.40
Ml Y S,
200042000 ] 24,0
Zamkova diazba u_vicedeeloveho hrgte: ]
80,000 "7 80,00)
|Celkem za__ |18 Povrchové upravy terénu : | 4 618,40
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
10, |21BS0TIOTRO0, |ZRNNANEpoiae £ herlh Seeoudanveide B2 PS, oo ..m2_|...1.004,00] 5.60] 5622,40
L L SRR SOOI
Vicedcelove higee:
2200042000 ). 82400
Zamkova diazba u vicedeelovéhohtiste: | ]
80,000 I X
11 |275313711R00 _Bg_to_n_zél_cia_t!oyych patek pr.o.“tfty (-3‘25/30 [ m3 9,06 2 112,40 19 147,22
Patky pro oploceni 54 ks: T
Strana 8



Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 VicetuiEelové hFisté v obci Zavisice Rozpotet: SO01R01
Objekt : SO 01 Viceucelové hiisté Vicelctelové hiisté
P& | Cislopolozky | . . ... Neazevpolozky . MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
-’3‘.’?'?.’:9.2’.‘29’.‘?9.@?9...-.-.-.....-...--........---.-_.._.._,,..... e A4
Patky pro sloupky vybavent: ]
8'PI020002°0650 0.5
471,000%1,000*1,000 I Y

12 |275351215RT1 |Bednénl st&n zakladovych patek - zfizenl bednici material
L TR m2 .. 18,78] 428,30 8 044.46
S4TPIOAC0200 T 1387
BRIOA00200 R0
4*4*1,00000200 T 3,20

13 |275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni ] m2 18,78 78,80 1 480,05

- . |Celkem za |2 Zéklady a zviastni zakladani ' ' 3429412

Dil; |21 Uprava podIiozi a zaklad.spary

14 [212671112R00 |Vyolh odvodiov. rafivodd Sérkopisker nelFidénym [Lm3 | ... 47.92]  673,00] 32 250,16
[Ryha svodného potrubl: e
primema h vykopu S0 em; T T
22,0000,400°0,400 TR
Ryhy drendzniho potrublc
jpromems hl. vykopu 66, 5em: T
200,000°0,400°0,555 T 44,40]

16 |21zEaiHR0L [Lodelaltvody zeBackopichutridangie [Lms | ___ses] 71080 630,24
Ryha svadneho POlUbE e eeeerecvemaeeeeseens o
22,000:0400°0100 T o
Ryhy drenaznihopotrubl T
200,000*0,400%0,100 T 8,00

16 (212753112R00 [MoniZ ohebné dren. trubky do ryhy DN 66, bezloze Lom | 200,00) 10,90] 2 180,00
shé&rné drendzni polrubi:5*19,000+5*21,000 200,00

1y [212753116R00. |Montaz phebné dren. trubky do hy DN 160 bezlode. = | . 22,00 13,50] 297,00
Syodnd drenaZ pod pidorysem hriste: i,

22,000 22,00

19 (HEPTRAORID 1OpiFblonl ralhvech 2 gectint, dinskloniitill [..mz2 | . 45980 22,40] 10 295,04
Ryha svodnghopolrubi:
promems . vikopu S0 em: T T
22,00010,400+0,800)2 T 39,60)

Ryhy drenazniho potubi T T
primémd hi. vykopu6s.5em: T
200,000%(0,400+0,6502 T 420,00

19 [28611221.8  [Trubka PVC drenaznl flexibini dB5mm ™ [.m | .. 210,00) 14,60] 3 066,00
sbérné drenézni potrubi:200,000*1,05 210,00

20 |28611225.A  |Trubka PVIC drenain flmdbiin d460mm - - Lom | 23,10) 69.20] 1598,52
Svodné potrubl pod pidorysem hrigte: ]
22,000*1,05 2310

21 |28611288 A Redukce PVC d 65/80 mm pro ohebné drenazni trubky kus 10,00 38,40 384,00

22 |28611289.A Redukce PVC d 80/100 mm pro chebné drengzni trubky Kkus 10,00 58,40 584,00

23 ]28611290 Redukce PVC d100/125 mm pro ohebné drenazni trubky kus 10,00 68,40 684,00

24 128611291.A Redukce PVC d125/160 mm pro ohebné drenazni trubky kus 10,00 107,60 1 076,00

25 |28611321.A T kus PVC d 160 mm pro drenazni trubky kus 10,00 473,20 4 732,00
[napojeni sbémého potrubi:10 TS ol

26 [28611324.A Zatka PVC d 65 mm pro drenazni trubky kus 10,00 16,10 161,00

27 |69366198 Geotextilie 300 g/m2 &, 200cm 100% PP m2 528,54 27,80 14 693,41
Opladténi trativod(:469,6000°1,15 T 528,54]

Celkemza |21 Uprava podloZi a zéklad.spary £ = 78 310,37
Strana 9
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Viceucelové hfisté v obci Zavisice Rozpocet: SO01R01
Objekt S0 01 Viceuéelové hfisté Viceléelové hiisté
p.t. | Cislo polozky ; Néazev polbiky MJ | mnoZstvi | cena/ MJ celkem (K&)
Dil: |56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch
26- |BRAE010BITO0 [Podkiadize Slerkeery po slilnai ouSy 1 BRI s LU 924,00] 22,00] 20 328,00
SR PUY SUSRRURO
22,000%42,000 924,00
25 [FeAR0TIOTTO0.[Podkiad ze Serkodl po shulnen oty 2em [ | sso] o]  zi7z00
21— ——
22,000%42,000 924,00
B0 [36480LEIRI0 [Petklatiae Aeuwodl pOBhamBnFos ST e [ m2 | 924,00) 31,00] 28 644,00
R MO
22,000%42,000 624,00
3l |AGABUUTIEROU Podded sslsraunipotiunEni sy om [..m2_| . 924,00] 49,00| 45 276,00
OSSOSO ISR
22,000*42,000 924,00
32 [664821112R00 [Podklad 26 Mérkodri po zhutnBnl oustky 8em [..m2 | 184800 69,00 127 612,00
fr, 32163 (srovnavaci wstva) T ]
22,000°42.000 | 824.00)
OB TRBVER o cocencw e s aimanesa St -6 B B 6 S s e
22,000742,000 924,00
35 [Fo4631T1TRO0.[Podkiad 2o SIErodH po Zhuingn Toustky T0em [me | o0  eos0) 727200
|Zamkova dlaZba u vicetceloveho hiigte: ]
80,000 80,00
9 (AEApETTIIR0G. [Ponded seRissondT poomindmlenstiy 2oem [.m2 | 8o  17140] 13712,00
Zamkova dlaZba u viceleloveho histe: eernnen]
80,000 80,00
Celkem za |56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch 21 270 464,00
Dil: |59 Dlazby a pfedlazby komunikaci
S5 (G862 1E020R00, [IKladenl zamkavediazoy I Bandoaratl aem [m2 | . 8000 163.50] 13 080,00
Zémkova diazba u viedceloveho histe: | ]
80,000 80,00
3 [596291111R00 |Rezani zamkove dlazbytl. 60rom L.m_ | ... 11880 157,70] 1873476
Podel obrubnikl: e e
1,200+413,200+2,000+33,500+2,200+1,800 | 5390
4,900+5,800+12,200+42,000 64,90
&7 [Bedonel  |Dlafbd ZekalA AOKIE DRI LMOINGHL e [..m2 | 8800 174,70] 15 373,60
80,00071,10 88,00
Celkem za |59 DlaZby a predlazby komunikaci ) ‘47 188,36
Dil: |591 Sportovni povrch
AH|SSL Nt [Sparaunlipaioh koemmeall BRI e [Lm2 | . 924,00 820,00| 757 680,00
22,000*42,000 924,00
39 [591_NC-002 [Lajnovani na umaly lravnik lajny 8. 50mm [.m.]... 530071 185.00] 83 555,77
hazena/mald kopana:2'39,900+3"19,900+2710,000+4°6,000 | 18350
lennis:4723,700+2°10,900+2°7,800+12750 ..l 144,95
volejbal/nohejbal:2*18,000+4*9,000 72,00
streetball-4*(2*5,800+4,900+PI*1,80)+2%(2*(5,000+4,000+2,50041,000| |
D) 138,62
Celkem za |591 Sportovni povrch ' | 84123577
Dil: |592 Vybaveni hfist’
40 |592_NC-001 Branky mala kopana ks 4,00 11 250,00 45 000,00
41 [592_NC-002 Baskelbalovy ko§ - cviény streetball ks 4,00 15 750,00 63 000,00
42 [592_NC-003 Sloupky na volejbal, sit ks 2.00 9 720,00 19 440,00
43 |592_NC-004 Stolicka razhodéiho pro volejbal ks 1,00 7 650,00 7 650,00
Strana 10
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Slepy rozpodéet

Stavba : EP 17/05 Vicetcelové hiisté v obci Zavisice Rozpoget: SO01R01
Obijekt : S0 01 Viceuéelové hiigté Vicetcelove hiisté
P.& | Gislo polozky | _ Nazev polozky MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
44 1592 NC-005 Sloupky na tennis, sit ks 1,00 10 800,00 10 800,00
; Celkem za |592 Vybaveni hrist’ g 145 890,00
Dil: |91 Doplitujici prace na komunikaci
45 1916561111RT4 |Osazeni zahon.obrubnikd do loZe z C 12/15 s opé&rou véetné
COPIDIIKL BUIBIZE ... i s sums s sl m_|..... 181,90) 183,40 33 360,46
Obruby viceUSaloveho WBIE: | . .o rvmereonenernsenass)
(@20000a200012 12800)
el dLLRR LS T o S
1,200+13,200+2,000+33,500+2,200+1,800 53,80
Celkem za |91 Dopliiujici préce na komunikaci | - 3336046
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemmch stavbach
46 [953943122R00 |[Osazeni kovovych pfedmétl do beionu, 5 kg / kus Kus 4,00 111‘20! 444 80
Patky pro sloupky vybaVenl; oo
4 4,00
|Celkem za |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach | - 444,80
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
47 [998227121R00 |Presun hmot,umélé sport.povrchy,kryt z gfanulatu [ ¢ | 901,95] 30,00 27 058,50
- |Celkem.za |99 Stavenistni presun hmot A O R b e : ' -27 058,50
Dil: | 766 Konstrukce truhlafské
48 |766414141R00 [Oblozeni stén pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2 I m2 61,44 212_50| 13 056,00
ve. spojovachhomalertalu: e[
(42,000+22,000)*2*0,160*3 61,44
49 |60515805 Hranol konstrukéni maswni KVH NSi l m3 2,70 ) 309'3{1| 26 519,81
desky 1. 40 mm(42,000+22,000):2°3°0,160°0,040 I 2 4]
zlratné 10 %:2,4576*0,10 0,25
50 |998766201R00 |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 6 m [ % 395,76 0,80 316,61
|Celkem za * | 766 Konstrukce truhlarské ‘ 39 892,42
Dil: |767 Konstrukce zameénické
51 |767985104R00 |Vyroba a montaz kov. alypickych konstr. do 50 kg [ kg 1 494,00 31|0c| 46 314,00
oploceni bez branek:14984,000 1494,00
52 |767990010RAC |Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus [ kg 44,00 64,20| 2 824,80
jednokfidlové branka:44,000 44,00
53 [767990010RAD [Alypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus l kg 100,00 50‘00] & 000,00
dvoukiidlova branka: 100,000 100,00
54 |767_NC-001 Montaz sité oploceni vietné dodavky sité, napinaciho lana a
L RN, ... 35 S 435,20 105,00 45 696,00
L T L LR
D G s s il e gy |
(42,000+22,000)*2*3,400 435,20
55 |767_NC-003 Prirazka za pozinkovani ocelovych vyrobk( l kg 1 838,00 33,00 54 054,00
O D s senomnmnmmmm s mmema e sy 0
deoliliove b IO0 DD o s o s ULl
oploceni bez branek: 1494, 000 1 494,00
56 |767_NC-004 Spojovaci material soubor 1,00 1 600,00 1 600,00
57 |14120867 Trubky bezedvé hiadké jakosl 11353.1 D 60,3x3,2 mm m 47 46 141,50 6715,59
47,460 47,46
58 (14125321 Trubky bezedvé hladké jakost 11353.0 D 76x3,2 mm I m 205,44 13{)‘3[)' 37 040,83
205,440 205,44
59 [898767201R00 [Pfesun hmot pro zdmednické konstr., vysky do 6 m ] % 1914,20 1,50 2 871,31
' . |Celkem za |767 Konstrukce zamednické 155 - 203 116,53
Dil: |783 Natéry
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Vicettelové hfisté v obci Zavisice Rozpoget: SO01R01
Objekt : S0 01 Viceluéelové hiisté Viceugelové hiisté
P.& | Cislo polozky | Nazev polozky “MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
60 [783620010RA0 |Nalér truhlafskych vyrobkil synteticky m2 153,60 194,60 29 890,56
desky . 40 mm-(42,000+22,00072°0.4003 | isa 60
Celkem za |783 Nétéry A T i e | - 2989056

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 12



SLEPY ROZPOCET

Rozpocet S001R02 Umélé osvétleni JKSO
Objekt SKP
SO 01 Viceucelové hiisté Mérné jednotka
Stavba Pocet jednolek 0
EP 17/05 Vicelicelové hii§té v obci Zavisice Naklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpoétu
Zpracovalel projektu
Objednatel obec Zavisice
Dodavatel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové Cislo
Rozpottoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0 0 0
Z|PSV celkem 0l
R|[M préce celkem 487 269
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 487 269
HZS 0
ZRN+HZS 487 269|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+osl.naklady+HZS 487 269|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :Marek Bainar Jméno :
Zdenk Vajdg
Datum : Datum :1.2.2018 Datum :
12 -03- 2018
Podpis : Podpis; 71 g panf popr ey |Podpis:
i 447 | OBEC ZAVISILE
! ; ¥, 742 21 F’CL-Z.-I\!C,,F;
ICO: 0NCI070Y
[Jc ik
Zaklad pro DPH 21,0(% 4 487 269 K&
DPH 21,0(% 102 326 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0.0(% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 589 595 Ké
Poznamka :
Strana 13
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Stavba :

EP 17/05 Viceluicelové hfiSté v obci Zavisice

Rozpocet: SO01R02

Objekt:  |SO 01 Vicetiéelové hristé Umélé osvétleni
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil TR , “HSV | PSV Dodavka | Wiontaz HZS
M21  Elektromontaze 0 0 0 487 269 0
CELKENI OBJEKT T T 0 0 487 269 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Néazev VRN K& % Zakladna K]
| 0 |
~ CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 14



Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Vicetiéelové hfisté v obci Zavisice Rozpoéet: SO01R02
Objekt . SO 01 Viceti€elové hFisté Umélé osvétlen|
P.& | Cislopolozky | ~Néazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: {M21 Elektromontaze
1 |210000001XC0O |Umé&lé osvétlenl, d+m, dle samostatnéhou soupisu Seznam
praci a doddvek elektrolechnickych zafizeni soubor 1,00] 487 268,63 487 268,63
Celkem za |M21 Elektromontize Thns el " 487 268,63

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 15



SLEPY ROZPOCET

Rozpocet R0O3-N Nezpusobilé naklady JKSO
Objekt SKP
S0 02 BéZecka draha Méma jednolka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17/05 Vicetcelové hiisté v obcj Zavisice Naklady na m j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpodlu
Zpracovatel projekiu
Objednatel obec Zavisice
Dodavatel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové tislo
Rozpoétoval Potet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 41812 0 0
Z|PSV celkem 0
RIM prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 41812
HZS 0
ZRN+HZS 41 812|Ostatni naklady neuvedeng 0
ZRN+osl.néklady+HZS 41 812|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ; Jméno :Marek Bainar Jméno :
Zdengk Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum : 11 -03- 20%8
Podpis : Podpis: =~ . . Podpis:
p p} 1 ! t'f‘-.“‘“ .i'j.".:‘l}i p Jﬁ." ::’“t‘ ‘f:‘
d OBED 2
| ' 0 ! 1 ;“ll 742 21‘ '-r'\" ‘F.(,
ot o 0307
iy S
Zaklad pro DPH 21.0|% 41 812 K&
DPH 21,0|% 8 780 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,0|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 50 592 K¢
Poznamka :
Strana 16
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Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba: [EP 17/05 Vicetigelové hfisté v obci Zavigice Rozpotet: RO3-N
Objekt: |SO 02 BéZecka draha Nezplsobilé néklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
~ Stavebnidil HSV | PSV [ Dodavka | Montdz | Hzs
1592 Vybaveni hfist 41812 0 0 0 0
. CELKEM OBJEKT 41 812] - 0 0} 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke[ % Zakladna | Ke
0 0
~ CELKEM VRN : -0
Strana 17




Slepy rozpodet

Stavba : EP 17/05 Vicetig¢elové hfisté v obci Zavisice Rozpocet: RO3-N
Objekt SO 02 Bézecka draha NezpUsobilé nakiady
P.&. | Gislo polozky _ Nézev polozky MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |592 Vybaveni hfist'
1 [592_NC-001 Nasyp z pisku pro doskogisté skoku dalekého D+M l m3 12,80 347|00I 10 841,60
4,000*8,00070,400 12,80
2 |592_NC-002 Kryt obrub z pryzovych dlazdic &. 40 cm D+M dlazdice
e B, m.|... 20,00)  1143,00 221860,00
4,000+2*8,000 20,00
3 |592_NC-003 Odrazove bfevno pro skok daleky D+M véetna loze ks 1,00 8110,00 8 110,00
__|Celkem za |592 Vlybaveni hFigt' : e _ 41 811,60
Strana 18
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet R03-Z Zpusobilé naklady JKSO

Objekt SKP

S0 02 BéZecka draha Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17/05 Vicelui€elové hii$té v obci Zavisice Naklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpottu
Zpracovalel projekiu

Objednatel obec Zavisice

Dodavatel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové &islo
Rozpoétoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 1794 393 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1794 393
HZS 0
ZRN+HZS 1794 303|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+osl.naklady+HZS 1794 393|Ostatni naklady celkem 0
T\Iypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :Marek Bainar Jméno :
Zdendk Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum :
- 12-03- 2018
Podpis : Podpis; e R Podpis;

- .[ LRI, s e R4 o
¢ YT OBEC ZAVISHE
tatd 200 et Ao 742 21 KOPRRIVINEK

: A 3 Loy OGO T7GO
b / C(/t[/%l(;@. SIS}CIVERE:
Zaklad pro DPH 21,0{% 1794 393 K¢
DPH 21,0|% 376 823 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ke
DPH 0,0|% 0 Ke

CENA ZA OBJEKT CELKEM

2171 216 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba: |EP 17/05 Vicetu&elové hfisté v obci Zavisice

Objekt: ]SO 02 Bé2ecka draha

Rozpocet

ZpUsobilé naklady

R03-Z

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

— Stavebni dil HSV_ | PsSV Dodavka | Montaz_ HZS
12 Odkopavky a prokopavky 21659 0 0 0 0
13 Hloubené vykopavky 26 280 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku 87 966 0 0 0 0
18 Povrchové Gpravy terénu 4 563 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlasini zakladani 5 555 0 0 0 0
21 Uprava podlozi a zaklad.spary 87 345 0 0 0 0
5 Komunikace 1069 0 0 0 0
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych p 258 977 0 0 0 0
59 DlaZby a pfedlazby komunikaci 161 040 0 0 0] 0
591  Sportovni povrch 1048 581 0 0 0 0
91 Doplitujici prace na kamunikaci 62 969 0 0 0 0
99 Staveniétni pfesun hmot 28 381 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT ~ 1794393 6 L 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN _ Ke /ol Zékladna KE
0 0
CELKEM VRN % i .0
Strana 20
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Vicelcelové hfisté v obci Zavisice Rozpocet: R03-Z
Objekt : §0 02 BéZecka draha ZpUsobilé naklady
P.& | Cislo polozky : ‘Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |12 Odkopavky a prokopavky
1 [122201102R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3do 1000m3 [.m3 | . 206,67 78,70 16 265,04
Ztezproskladbudrahy:
942,000°(03600,100) T 235,50
Odpote! tastivnasypech: T
(141,304+171,320)°0350-0.000) g g
Rozsifenl zéfezuprozlaby: T
150,000'0,2000,360:0,100) T g
Rozsifeni zafezu pro obruonfky:
304,890°0.2007(0,380:0,100) T T g g
Chodnik s
50,000°0340.0,100) a0
Rozsifeni zéfezu pro obrubniky.
41,310°0,200°(0.3400,100) T T g
Doskagiets skoku daiekeho: T
3200010450.0100) )
Rozsffenl zafezupro obrubniky: T
20,000*0,200*(0,450-0,100) N T
2 [122201100R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v her. 3 [ m3 206,67 26,10 5394,12
__|Celkem za |12 Odkopévky a prokopavky - ; 21 659,16
Dil: |13 Hloubené vykopavky
3 182201119800 [Hloubsni 1yh 5.do 60 erwv horado 100 mid, STRONE T 7mg T 7348 184,70] 13571,02
Ryhyprosvodnoudrenaz:
hl vijkopu 60 cm a2 t4gem; T
25,0000,400%1,026 T T g 0y
bl vjkopudocm
4800°0400°0400 T o
Ryhy prosbemédreny: T
hl. wkopu 80 az 120em: T
(22,500+21,500+69,900+69,800)"0,400°0.850 | 62.46|
4 |132201119R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cmvhors I m3 73,48 173,10 12 718,70
_|Celkem za |13 Hloubené vykopévky : : : 26 289,71
Dil: |16 Premisténi vykopku
5 [162601102R00 [Vodorovné premisténi vykopku z hor1-4 do 5000m T~ m3 [ ... 280,15, 120,00 33617,69
206,6714+73,4760 280,15
6 |199000005R00 [Poplatek za skiadku zeminy -4 . 560.29 97,00| 54 348,60
280,1474*2,000 560, 29
__|Celkem za |16 Premisténi vykopku |- 87 966,28
Dil: [18 Povrchové lipravy terénu
7 [181101101R00 [Uprava pléng v zdfezech v hor. 1-4, bez zhutnéni [m2 | . 892,00, 4,60] 4 563,20
ATLETICKABEZECKADRARA:
942000 e G200
zamkova dlazba udrahy: T
50000 I 50,00]
|Celkem za |18 Povrchové tpravy terénu al 4 563,20
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
8 [215901101R00 [Zhutnéni padlo| z hornin nesoudrznyjch do 92% P~ [Lm2. ] .. 892,00] 5,60] 555520
ATLETICKABEZECKADRAHA: ..
942000 T e300
Zémkova diagpaudrahy.
50000 T 50,00]
Strana 21
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 Viceuicelové hfisté v obci Zavisice Rozpoget: R03-Z
Objekt : SO 02 BéZzecka draha Zpusobilé naklady
P.&. | Cislo polozky | = . ' Nézev polozky . MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
_|Celkem za |2 Zaklady a zviastni zaklddani : : ; . 5 555,20
Dil: |21 Uprava podloZi a zaklad.spary
9 [P1ZSTITTEZRO0 [Viph advodfov afvods Seopisker ety | o | eigd]  esooo] | 4220840
BALDSNOHGUIIBNRE .. cconommmmsssmmss st ofsvsssansons
hlvykopu80emaz 145em: T
25000°0400°025 T e
ey N N
480004000300 0.58|
Rynyproseemedreny. T
bl vykopu 808z 120om:
(22,500+21,500+69,900+69,800)*0,400°0. 750 T s
10 |212572111R00 |LoZe trativodu ze 3lérkopisku tfidéného l m3 8,54 710,50 6 067,67

{22,500+21,500+69,900+69,800)*0,400*0,100 7,35

11 |1212753112R00 |[Montaz ohebné dren. trubky do ryhy DN 65, bez loZe l m 183,70 10'90I 2 002,33
G T ——
22,500+21,500+69,900+69,800 183,70

12 1212753116R00 |Montaz ohebné dren. trubky do ryhy DN 160,bez loZe [ m 29,80 13.50| 402,30
4,800+25,000 29,80

13 |212971110R00 |Oplasténi trativodit z geotext., do sklonu 1:2,5 [ m2 538,18 22,40' 12 055,23

??.99919.4_@9’:?.9??)2..._--_._------------.--...-.....-._.-- N T .
D B it mmen s s e
‘!.@Q?f@f‘.".@t?:‘!‘.’?)ﬂ%.-.-..____..._.__-.----.,-.-......_...-----. et

(22 500+21,500+69, 900+69 ,800)*(0,400+0,850)*2 459,25
14 |28611221.A Trubka PVC drenazni flexibilnl d 5 mm l m 192.89 14'50| 2 816,12
183,7000*1,05 192,89
16 [28611225A | Trubka PVC dren&zni flexibilni d 160 mm [ m 31,29 69.20] 216527
29,8000*1,05 31,29
16 |28611291.X Redukce PVC dB0/160 mm prc ohebné drenazni {rubky kus 4,00 107,60 430,40
17 [28611321.A T kus PVC d 160 mm pro drena2n| irubky kus 4,00 473,20 1892,80
18 |28611325.A Zatka PVC d 80 mm pro drenazZni trubky kus 4,00 24,80 98,40
19 169356198 Geotextilie 300 g/m? §. 200cm 100% PP m2 618,91 27 .80 17 205.61
538,1800"1,150 618,91
___|Celkem za |21 Uprava podioZi a zéklad.spary - Frgs | 8734454
Dil: |5 Komunikace
20 |564211111R00 |Podklad ze Stérkopisku po zhulnénl tloudtky 5 cm l m2 32,00 33‘40| 1 068,80
O O e e |
4,000"8,000 32,00
Celkem za |5 Komunikace. s e R e R B R s e 106G 8TR0
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Viceutelové hfisté v obci Zavidice Rozpoget: R03-Z
Objekt : SO 02 Bézecka draha Zplsobilé naklady
P.&. | Cislo polozky _ Nézev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ _' __celkem (K&)
Dil: |56 Podkladm vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch
21 |564801001T00 |Podklad ze $térkodrti po zhuinéni tioustky 1 cm l m2 942,00 21,00’ 19 782,00
fr. 0/4:942,000 942,00
22 |564801101T00 (Podklad ze Stérkodri po zhutn&ni tloustky 2 cm l m2 942,00 30‘0(]] 28 260,00
fr. 4/8:942,000 942,00
23 |564801111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 3 cm l m2 942,00 31‘00| 29 202,00
fr. 8/16:942,000 842,00
24 |564811112R00 |Podklad ze $iérkodrii po zhutn&ni tloustky 6 cm l m2 942,00 49‘00| 46 158,00
ir. 16/32:942,000 942,00
25 |564821112R00 |Podklad ze 8l&rkodrti po zhutnénl tloustky 9 cm l m2 1 884,00 55,00' 122 460,00
Rl bl i s R
sp L I S—————————————————— SO 15t
pitize UE Ll Gl L S ————— I
942,000 942,00
26 |564831111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhuln&ni lloudtky 10 cm l m2 50,00 gglgol 4 545,00
Chodnlk UoVAING dBHY: ... .¢eeeerememms s nsscnomccosmcsmne fevmansesann]
50,000 50,00
27 [564861111R00 |Podklad ze &térkodrti po zhutn&ni tloustky 20 cm [ m2 50,00 171,40 8 570,00
CNOAISLOVEING HEINL... o sessmsns s sss susvsscs gag ouios maussssns
50,000 50,00
|Celkem za |56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch | 258 977,00
Dil: |59 DlaZby a pfedlazby komunikaci
28 |596215020R00 Kladenl zémkove dlazby tl. 6 cm do drié tl. 3 cm l m2 50,00 153‘50| 8 175,00
9_“_0_‘!’."3‘_ Jial s C . S
50,000 50,00
29 |596291111R00 [Rezénl zamkoveé dlazby tl. 60 mm l m 82,73 157,70] 13 046,99
SHOAM H OVANSAIBRY, ... e e sesemnm am o maie i s s gad
40,110+1,200+39,270+2,153 82,73
30 [597101111R00 [Montaz odvodﬁovaciho Zlabu - polymerbeton 1 m 150,00 194'50[ 29 190,00
Vnitinl hrana béZevké dréhy 150,000 150,00
31 |597103111R00 |MontéZ vpusti pro Zlaby polymerbetonové kus 2,00 194,60 389,20
32 |597_NC-001 Zlab z polymerbetonu se spadem &. 100 mm dl, 1,0 m véelné
b e . ks |..... 149,00 650,00 96 850,00
150,000-2*0,500 149,00
33 |597_NC-002 Vpust polymerbetonova §. 100 mm, di. 0,5 m véetné ocel.
pozink. rodtu, {f. A15 ks 2,00 1490,00 2 980,00
34 |597_NC-003 Napojeni vpusti odvadiovaciho Zlabu na drenaz D+M ks 2,00 400,00 800,00
35 159245020 Dlazba zamkova 20x16,5x%6 cm pfirodni m2 55,00 174,70 9 608,50
50,000%1,10 55,00
Celkem za |59 Diazby a piedlazby komunikaci 5 i [ 161 039,69
Dil: |591 Sportovni povrch
36 |591_NC-001 Umély povrch béZecky tartan TPV stiikany 10+3 mm m2 942,00 540'00| 602 880,00
ATLETICKA BEZECKA DRAHA:942,000 942,00
37 [591_NC-002 Pruzna podloZzka ET tl. 35 mm (smé&s kameniva, pryz.
T o R 1 942,00 445,00 419 190,00
ATLETICKA BEZECKA DRAHA:942,000 942,00
38 |591_NC-003 Lajnovani natartan, lajny §. 50 mm m 473,40 55100| 26 510,50
HE.0002H L0001 0FDMEDLOY ... . ceovsmssenn v sawsusss s 250.0)
2 ELIBZ00ZT 00089800} .. ccvveevesvevsrevevsmmens srnansas | asue SO0
10,000 10,00
Celkem za {591 Sportovni povrch - % | 1048 580,50

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Viceticelové hfisté v obci Zavisice Rozpogel: RO3-Z
Objekt : S0 02 Bézecka draha Zpisobilé naklady
P.g. | Cislo polozky i _ Nazev poloZky : 3 MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [91 Dopliiujici prace na komunikaci
38 [916561111RT4 |Osazeni zahon.obrubniki do loze z C 12/15 s opérou véetné
el . W L .- 386,31) 163,00 62 968,53
VOSSI tvar ovalng drdhy: | e ]
e R 2 L R .
TYBLIOVEAIBhY: e
4.30015,000:96,000:5,000+56,.740._ T gy
e ceE L N
Lt sl e 42,001
P N L R s
et R
il I . R
40,110+1,200 41,31
|Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci T | - 6296853
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
40 1998227121R00 |Pfesun hmot,umélé sport.povrchy kryl z granuldtu I t I 946,02] 30,00 28 380,58
Celkem za |99 Staveni$tni pFesun hmot : SR RS Tes 28 380,58
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SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet SO03R01 Terénni Upravy JKSO
Objekt SKP
SO 03 Terénni Gpravy M&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17105 Vicelicelové hiisté v obcj Zavisice Naklady na m j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel obec Zavisice
Dodavatel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkove Cislo
Rozpottoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 1181713 0 0
Z|PSV celkem 25 158
R{M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1206 871
HZS 0
ZRN+HZS 1206 871]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN#+ost.naklady+HZS 1206 871]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeno :Marek Bainar Jméno :

Zden#k Vajda
Datum - Datum :1.2.2018 Datum: 12 -03- 2018
. e e, OBEC ZAVISICE
odpis : O; pis: ly , |Podpis: 749 g‘f KOPRIVNICH
: OO 80032759
I st A // 0
PG
Zaklad pro DPH 21,0|1% 1206 871 K&
DPH 21,0|% 253 443 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,0]{% 0 Kt
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1460 314 K¢
Poznamka :
Strana 25
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Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba: |EP 17/05 Viceutelové hiisté v obci Zavisice Rozpocet: SO03R01
Objekt: |80 03 Terénni Gpravy Terénni dpravy
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil_ HSV PSV_ | Dodavka | Montaz | HZS |
1 Zemni prace 0248 0 0 0 0}
12 Odkopavky a prokopavky 168 315 0 0 0 0
16 Pfemisténi vykopku 718 252 0 0 0 0
18 Povrchové Upravy lerénu 113 478 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlasini zakladani 80 497 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce B6 260 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 5 662 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 25158 0 0 0
‘ . CELKEM OBJEKT 1181713 25158 0 0| 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN _ K& "% Zakladna | e
I 0 of
CELKEM VRN ; ; 0]
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 Viceugelové hfisté v obci Zavidice Rozpotet: SO03R01
Objekt : SO 03 Terénni upravy Terénnl Opravy
P.5. | Cislo polozky . Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
" |12201T1IR00 [Hioubeni 1yh § do 60 cm v hor 3 3o 100 m3, STROINE | _ma._ e 1880 184,70] 3490,83
Sl s R S i
35,000*0,600°0.900 N T Y
2 1132201119R00 [Ptiplatek za lepivost - hloubenf ryh 60 cm v hor.3 m3 18,90 173,10 3 271,59
3 [174201101R00 (Zasyp jam, ryh, Sachet bez zhutnéni m3 44,63 55,70 2 485,61
ééé&ﬁ%éfééé?ééiéiéééﬁfﬁfﬁfﬁﬁf-ffﬁﬁﬁiﬁf-Iﬁﬁ.'.':ffﬁ.':ﬁﬁ_'.'.:ff.'.'.'.' s
SR o T T
?ZZ.QQQSI.7_5.'9?9.7_-‘39.---._._-..--....-..-.._-......_... BN IR X
17.000'2,0000,750 TTTTTIITIITIIRRmsemesesepeceees 10,50|
Celkem za |1 Zemni prace R e g | 9 248,03
Dil: |12 Odkopévky a prokopavky
4 [121101103R00 57,00] 24 705,01
____________________________ 11,91
odkop 7:308, 905*0 100 T o el
o |172201103R00. [Odkopaviy nezapaZené vhor 300 10000ma [.m3 | 239351 39,00 93 346,79
et R 9,04
PR EIBM0ID  iiramormmnnecmmorersemantrn | B
fescdee L
e o T
OIKOP S1B2TITE0DE - eeemermeeemmomseeeeoeeeoe . 1 505,43]
Sl -
odkop 7:308,905%0.78 239,39
6 |122201108R00 |Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 | ms 239351 21,00 50 263,66
Celkemza |12 Odkopavky a prokopavky . e T | 16831545
Dil: |16 Piemisténi vykopku
7 [162201102R00 30,80] 574336
8 [162206113R00 53,80 11 485,72
9 |162601102R00 102,00 230613,88
-171,3200*0,100 e ""'1'1'7'.5'3]
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Vicetcelové hfisté v obcl Zavisice Rozpoctel: SO03R01
Objekt : S0 03 Terénni Gpravy Terénni Gpravy
ps | Cislopologky| Nazevpolozky sl MJ_ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
:“.‘11.3.9‘!91'9.199 ......................................... nr il
-755,996070,100 75,60
10 [162606112R00 |Vodorovné pfemistén( zemin pro zdrodnéni do 5000 m l m3 219,93 143‘00| 32 549,94
Prebyleeng omice:
Sejmula omice 334212 .. eeeeeerene e eeeesasanen e Aade
Odpocet pouZité ornice:-213,4892 -213,49
11 |167103101R00 Naklédéni vykopku zeminy schopné zurodnéni l m3 213,49 28,30 6 041,74
Pro .'RZ.E“’,S}.’ e O ICe. s
S M DL s . S——
2134,8920*0,100 213,49
12 |199000001R00 |Poplatek za skladku - ornice l m3 219,93 215.3[}| 47 461,33
Dle pol. 18280811 2R00 . oo eee e ena e
219,8320 219,93
13 [199000005R00 {Poplatek za skiddku zeminy 1- 4 l t 4 521,84 35.(}01 384 356,47
2260,9204*2,00 4 521,84
Celkem za |16 PFemisténi vykopku | - 718 252,43
Dil: |18 Povrchové ltpravy terénu
14 {1B0402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v rovind l m2 2 134,89 14,401 30 742,44
Die pol. 181301111R00:2134,8920 2 134,89
15 [181005111R00 [Rozprostieni zemin v rov./sklonu 1.5, tl. do 10 om ] m2 171,32 4,80] 822,34
nasyp 2:171,32 171,32
16 [181006112R00 |Rozprostienl zemin v rov.fsklonu 1:5, tl. do 15 cm I m2 141,30 7‘40| 104565
nasyp 1:141,304 141,30
17 [181006114R00 |Rozprostieni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm | m2 756,00 13'10[ 9.903,55
nésyp 3708216 | 708,22}
nasyp 4:47,78 47,78
18 [181301111R00 [Rozprostfeni ornice, rovina, l.do 10 cm,nad 500m2 l m2 2 134,89 5‘40| 13 663,31
-50.000-80.000 -130,00
19 |182101101R00 |Svahovani v zafezech v hor. 1 - 4 | m2 273 65 40,00] 10 946,04
88 8 e ccmn e se s es e rn s 148,13
48,6921 48,69
20 |183403111R00 |Obdélani plidy nakopanim do 10 cm v roving l m2 2 134,89 11\40[ 24 337,77
Dle pol. 181301111R00:2134,8920 2 134,88
21 |[183403153R00 |Obdélani pidy hrabanim, v roviné l m2 213489 2.90] 6 191,19
Dle pol. 181301111R00:2134,8920 2 134,89
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Slepy rozpodet

Stavba : EP 17/05 Vice&elové hiisté v obci Zavigice Rozpoget: SO03R01
Objekt : S0 03 Terénni tpravy Terénni tpravy
P.&. | Cislo polozky __Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
22 |184802111R00 |Chem. odpleveleni pied zaloz, postiikem, v roving m2 2 134,89 1,60 3 415,83
Die pol. 181301111R002134.8920 777 T e
23 |185B03111R00. \OBatfent travniku v roving =~ [.mz_ | 213489 3.20] 6 831,65
Dle pol. 181301111R00:2134,8920 2 134,89
24 |00572400  [Smés kavniparkové | bézndzelE ke | 64,05 87.10] 5 578,48
Dle pol. 181301111R00:2134,8920%0,030 64,05
Celkem za |18 Povrchové dpravy terénu A5 [~ 11347824
Dil: |2 Zaklady a zvIastni zakladani
25 |274321311R00 |Zelezobeton zékladovychpasti C 1620 [.ma [ . 18,90 1946.40] 36 786,96
Opemazdkadiosm: . T
35,000°0,6000,500 718,90
26 |274361314R00  |Vyztuz 28kladovych pasii nad 12 mm z oceli 10 o I Lot 1,70 25696,80] 4371026
S L DRI e
pledpoklad SOkg/ms:
18,900790,000/1000 1,70
Celkem za |2 Zaklady a zvIastni zakiadani i | -80 497,22
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
27 1311112140RT3 |St&na z tvarnic ztraceného bedné&nl, tl. 40 cm zaliti lvamic
DS IO e eerecssammimmmmsenesssins lmz ........ 5950 1148,00 68 365,50
Opsmazidkadiabm: T
R 21,00
A I 24,50
1*7,000°2,000 R YY)
28 [311361821R00 [Vyztui nadzay_!adovych 2df {betonérské oc_eli_ 10505 l t 0,65 27 340,20 17 804,16
Opémazidkadi 25 m; T T
pledpoklad 110kg/me:
59,5000*11,000/1000 ] 0,65
___|Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce e % 86 259,66
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
29 |998227121R00 |Pfesun hmot,umélé spor.povrchy,kryt z granulaty B 103,69/ 54,60 5 661,71
__|Celkem za |99 Stavenistni pfesun hniot 3 37 2 ; 5661,71
Dil: |711 Izolace proti vodé
30 |711491272RZ1 |lzolace Hakovd, ochranna texlilie svisla vielns dodéavky
textilie Netex F - 300 m2 59,50 83,80 4.986,10
31 |711823121RT5 [Montaz nopové félie svisle viéetné doddvky folie m2 59,50 95,40 5 676,30
32 1711140012RAA |lzolace proti vodé vodorovna pritavena, 1x 1x ALP, 1x pas
e D vt ssasiesmmm e anes .m2_ | ... 1750 163,10 285425
35,00070,500 Y70
33 1711150012RAA [lzolace proti vodé svisla piitavena, 1x 1x ALP, 1x pas 40
mineral V 60 S 40 m2 59,50 190,10 11310,95
34 1998711201R00 [Pfesun hmot pro izolace proli vodé, vysky do 6 m % 106,62 3,10 330,53
“|Celkem za |711 [zolace proti vod& = ' ‘ - 25158,13
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet S004R01 Dodavka travnatého hfigté v&. oplodJKSO

Objekt SKP

S0 04 HFisté pro malou kopanou-travnik Mérna jednotka
Stavba Pocel jednotek 0
EP 17/05 Vicetielové hfi§té v obci Zavisice Naklady na mj. 0
Projeklant Eva Palova Typ rozpottu
Zpracovatel projektu

Objednatel obec Zavisice

Dodavalel bude uréen vybé&rovym Fizenim Zakdzkové Gislo
Rozpocioval Pocet lisii

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 414 179 0 0
Z|PSV celkem 48 639
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 462 818
HZS 0
ZRN+HZS 462 818|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN-+ost.naklady+HZS 462 818|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno :Marek Bainar Jmeéno :

Zden&k Vaida
Datum : Datum :1.2.2018 Datum : 17 =03+ 2018
Podpis : Podpis:  * Podpis:  OBEC Z2AViSis
g 742 21 KOPRIVNICE
| G2 0nca0750
| ’ Y4 9// %
Zéklad pro DPH 21,0|% ! 462 818 K¢
DPH 21,0|% 97 192 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K¢
DPH 0.0/% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 560 010 K&
Poznamka :
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Stavba: |EP 17/05 Vicet&elové hfisté v obci ZaviSice Rozpoget: SO04R01
Objekt: |SO 04 HFisté pro malou kopanou-travnik Dodavka travnatého hfigté v&. oplocenti
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV | PSV T Dodavka | Wontaz | HZS |
16 Pfemisténi vykopku 5187 0 0 0 ﬂ
18 Povrchové (pravy terénu 379 988 0 0 0 0
591  Sportovni povrch 4100 0 0 0 0
592  Sportovni vybaveni 24 900 0 0 0 0
99 Staveniini pfesun hmot 3 0 0 0 0f
767  Konstrukce zamednicke 0 48 639 0 0 0
CELKEM OBJEKT . 414 179 48 639 0] 0 0
VEDLEJS| ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke[ % Zakladna | Ke
[ 0 ol
~ CELKEMVRN 5 0}
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Slepy rozpodet

Stavba : EP 17/05 Viceucelové hfisté v obci Zavisice Rozpoget: SO04R01
Objekt : SO 04 Hristé pro malou kopanou-travnik Dedavka travnatého hiigté ve. oplocen
p.&. | Gislo polozky . Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&).
Dil: |16 Pfemisténi vykopku
1 [162206113R00 53.80] 3 399,08
2 [167103101R00 2&30' 1787.99
Dle pol. 162206113R00:63,1800 T TTTTTTTTTTRese 63,18]
Celkem za |16 Premisténi vykopku s e o) 5 187,08
Dil: (18 Povrchové tpravy terénu
3 |180402111R00 |ZaloZenf travniku parkavého vysevem v roving l m2 421,20 14.4ﬂl 6 065,28
it L N
52,000*31,600 1643,20
Odpotel pudorysu hfiste:
-26,000%47 000
4 |180404111R00 |ZaloZeni hiifového travniky vysevem na ornici l m2 1222,00 53,00| 64 766,00
HFi$té:47,000%26,000 1222,00
S |181101101R00 |Uprava plan& v zafezech v hor. 1-4, bez zhutnéni l m2 1643,20 4,60[ 7 558,72
e R I
52,000*31,600 1643,20
6 |181301102R00 [Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 om.do 500m2 I m2 421,20 39!00] 16 426,80
G R S
= A 164320
e L
-26,000%47,000 -1 222,00
7 |183403111R00 [Obdalani pidy nakopanim do 10 om v roving 1 m2 421,20 11‘40| 4 801,68
Dle pol. & 180402111R00:421,2000 421,20
8 1183403114R00 [Obdalanf pidy kullivatorovanim v roving I m2 1 643,20 O.QDI 1 478,88
Dle pol. 180402111R00:421,0000 __ *~ """ 421,20
Dle pol. 180404111R00:1222,0000 1222,00
9 [183403153R00 |Obdélani pldy hrabanim, v rovind l m2 1643,20 2'90, 4 765,28
Dlepol 180402111R00421.2000 T . 21:20
Dle pol. 180404111 R00:1222,0000 1222,00
10 [1B3403161R0O0 |Obdé&lani pudy valenim, v roving l m2 1643,20 O,40] 657,28
Dle pol. 180402111R00:4202000 T #2120
Dle pol. 180404111R00:1222,0000 1222,00
11 1184802111R00 |Chem. odpleveleni pred zalo. postiikem, v roving l m2 421,20 1,60] 673,92
Die pol. 180402111R00:421,2000 421,20
12 1185803111R00 |Ogelfeni travniku v rovina | m2 1 643,20 3,20| 5 258,24
Dle pol. 180402111R00M21.2000 T T 421,201
Die pol. 180404111 R00:1222,0000 1222,00
13 |R-pol.18/01 DrenaZni vrstva dle DIN 18 035-4 a GSN 73 5910 ze
Sterkopiskutl 120 mm, dodavkaamontaz | oo 1.222,00 90,00 109 980,00
Hiigté:47,000*26,000 1222,00
14 |R-pol.18/02 Vegetacni vistva dle DIN 18 035-4 a GSN 73 50 10 1] 150
S el o R m2_|...1222,00, 125,00 152 750,00
HFigté:47,000*26,000 1222,00
15 (00572400 Smés travnl parkovd |. b&2na zatez l kg 12,64 87,10 1 100,60
Dle pol. &. 180402111R00 (0,03kg/m2):
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Slepv rozpoéet

Stavba : EP 17105 Vicelcelové hfigté v ohci Zavigice Rozpoget: SO04R01
Objekt : SO 04 Hfisté pro malou kopanou-travnik Dodévka travnatého hfisté vé. oploceni
P2 | Cislopolozky| = Nézev p_qu_zigy _______________________ MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
421,200070,03 12,64
16 |D0572440 Smés travnl higtni 1ll. - vysoka zatéz [ kg 36,66 101 _1g| 3706,33
Die pol. 180404111R00 003kgima): _____ ~~ """ " T T
1222,000070,03 36,66
Celkem za |18 Povrchové Upravy terénu g |  379989,00
Dil: [591 Sportovni povrch
17 |R-pol.591/1 Lajnovan travniku [ soubor] 1,000 4100,00 4 100,00
__|Celkem za  |591 Sportovni povrch e & ' . 4100,00
Dil: |592 Sportovni vybaveni
18 |R-pol.592/1 Branka pro malou kopanou D+M v& kotveni k zakladovym
patkam (dle dodavatele) ks 2,00 12 450,00 24 500,00
__|Celkem za |592 Sportovnivybaveni ~  ~ _ ' i 24 900,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
19 |998227121R00 [Pfesun hmot,umélé sport.povrchy kryt z granulatu |t ] 0,05 54,60 2,69
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot : : : : P 2,69
Dil: |767 Konstrukce zameénické
20 |767995104R00 Vyroba a montaz kov. atyp:ckych konstr. do 50 kg l kg 622,47 35,40 22 035,42
spoj. a nespec, material:2*23,050
21 |13890101 Piirazka za pozinkovanl ocelovych vyrobku 224,70 5741,92
NOVE OPLOCENI VICEUGELOVEHO HRIS
Tr. 76x3:2*46,000*PI*0,076
22 |14313724 Trubka podéing svafovana hladka 11343 60x3 0 mm l m 17,76 72,50’ 1 287,60
2*8,880 17,76
23 |14313756 Trubka podélné svafovand hladka 11343 76x3,0 mm l m 46,00 92_50] 4 255,00
46,000 46,00
24 |R-pol.767-01 Vyplii z PP sitoviny pro oploceni 22 x 4 m v&etné
Qi:i:s!lﬁ?p?_t\_lf_ _____________________________________________ soubor 2,00 7 300,00 14 600,00
Rozpls prvki .ef.o_z.%?e??_r .........................................
SI¢ pio oplacent v BEABMZ e ek
Lanko ... 88 m
kol L
DAPINEG MR BREL ... eansisesmmsnmsasomsss ok s
25 |998767201R00 |Pfesun hmot pro zdmecnické konstr., vysky do 6 m I % 479,20 1,50 718,80
Celkem za |767 Kohstrukce zdmecnické 48 638,74
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet SO05R01 Socialni zazemi JKSO

Objekt SKP

S0 05 Socialni zazemi Mé&rn4 jednotka
Stavba Pocel jednotek 0
EP 17/05 Vicelicelové hristé v obci ZaviSice Naklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpoéiu
Zpracovatel projekiu

Objednatel obec Zavidice

Dodavatel bude uréen vybé&rovym fizenim Zakazkoveé Cislo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 785 891 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 785 891
HZS 0
ZRN+HZS 785 891|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 785 891} Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :Marek Bainar Jméno :
Zden&k Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum : 1 2 -03- 2018
Cymres Ay
Podpis : Podpis: _ |Podpis: REC ZA J:SEQ’E
; 742 21 KOPRIVNICE
e 1GO: 02300759
g A ; ,
" Ll / {
g Py ‘(’
/ 4 (//‘ / ?
Zéaklad pro DPH 21,0{% / ' 785 891 K&
DPH 21,0[% 165 037 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ke
DPH 0,0{% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 950 928 K¢
Poznamka :
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Stavba: |EP 17/05 Viceudelové h¥isté v obci Zavidice Rozpoget: SO05R01
Objeki: |SO 05 Socialni zdzemi Socidlni zazemi

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebnidil e “HSV PSV__ | Dodavka | Wontaz | HZS

12 Odkopavky a prokopavky 4 073 0 0 0 0
13 Hloubené vykopavky 3 390 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku 10 525 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 425 0 0 0 0
18 Povrchové lpravy terénu 3819 0 0 0 0
2 Zaklady zviastnl zakladani 11122 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 644 254 0 0 0 0
5 Komunikace 48 010 0 0 0 0
62 Upravy povrch(i vnéjsi 44 274 0 0 0 0
91 Doplujici prace na komunikaci 10 253 0 0 0 0
99 Stavenisini pfesun hmot 5746 0 0 0 0

— CELKEWM OBJEKT | 785891 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

<

Nazev VRN | T S RN R 17 3 % Zakladna
| 0

l=]k=]

CELKEM VRN
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Slepy rozpoéet

Stavba: EP 17/05 Viceli¢elové hfité v obci Zavisice Rozpocet: SO05R01
Objekt : S0 05 Socialni zazemi Socidinl zdzemi
P.3. | Cislo polozky | __Nazev poloZky “MJ_| mnozstvi| cena/MJ | celkem (KE)
Dil: {12 Odkopavky a prokopavky
1 |122201101R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 ] m3 27,05 124‘501 3 367,48
ERCYICNE BIOCRL 000 BUARY, . s seseemsaonunaensesesmsageratelisn i |
RO CO0TIOBY, e mm s cscnse S R g D
S T S
*8,200*2,200*0,300 21,65
2 [122201109R00 |Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 [ m3 27.05 25,10| 705,95
Sl BELE UL S
27,0480 27,05
_|Celkem za |12 Odkopavky a prokopévky : [ - 407343
Dil: |13 Hloubené vykopavky
3 |133201101R00 |Hioubenl $achet v hor.3 do 100 m3 l m3 3,24 913.50| 2 976,91
0,6"0,6*0,9*10 3,24
4 |133201109R00 (Priplatek za lepivost - hloubeni 3achel v hor.3 [ ma 3,24 127|40, 412,78
ches el LI . N————— R
3,240 3,24
__ |Celkem za |13 Hloubené vykopéavky ; [ 3389,69
Dil: |16 Piemisténi vykopku
5 [162201102R00 [Vodorovné pfemistdni vykopku z hor.1-4 do 50 m l m3 3,03 30_30| 93,32
D8 B0 A TRIOLIDZRO, e e e massms v s s oo
1,5150*2 3,03
& |162601102R00 [Voderovné premisténl vykopku z hor.1-4 do 5000 m l m3 28,77 13312()[ 3976,43
Dlo pol. 12220110TRO0, 1AB20UI0MR00; _....cvoomnnsmmnsorslonsst o]
L Lt L R
-1,515 -1,52
7 ]167101101R00 [Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 l m3 1,52 162,30| 245,88
ecd adtutab i kL ———— N A
1,5150 1,62
8 |199000002R00 |Poplalek za skladku horniny 1- 4 1 m3 28,77 215‘50| 6 209,21
oo L L S
28,773 28,77
Celkem za |16 PFemisténi vykopku Ak 10 524,85
Dil: [17 Konstrukce ze zemin
9 [174101102R00 (Zasyp ruéni se zhutnénim | m3 1,52 280,50] 424,96
. |Celkemza |17 Konstrukce ze zemin | 424,96
Dil: [18 Povrchové tipravy terénu
10 [180402111R00 |Zalozeni travniku parkovéhe vysevem v roving l m2 80,00 14.40] 1152,00
O IOE D st e nms socmmmmsenr s s
4*10,000*2,000 80,00
11 {181101102R00 |Uprava plané v zatezech v hor. 1-4, se zhutnénim 1 m2 100,00 9.30l 930,00
10,000"10,000 100,00
12 |183403111R00 [Obdélani piidy nakopanim do 10 cm v roviné [ m2 80,00 11'40| 912,00
2 R L S
80,000 80,00
13 |183403153R00 |Obdé&lani plidy hrabdnim, v roving l m2 80,00 z'gol 232,00
el Ll Al KL N
80,000 80,00
14 [184802111R00 [Chem. odplevelen| pfed zaloZ. postfikem, v roving l m2 80,00 1y50| 128,00
Dle pol. 180402111R00:
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Viceu&elové hfisté v obci Zavisice Rozpocget: SO05R01
Objekt : SO 05 Socialni zdzemi Socidini zédzeml
Pg. | Cislopolozky | Nazevpolozky | MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (KS)
80,000 80,00
15 |185803111R00 |O3etfeni trévniku v roving ] m2 80,00 3,20] 256,00
R L N S
80,000 80,00
16 (00572400 Smaés travnl parkova |. bézna zatas l kg 2,40 37‘1()' 200,04
E At AR L R S
80,000"0,030 2,40
__|Celkem za |18 Povrchové tipravy terénu | _ 3819,04
Dil: |2 Zaklady,zvladtni zakladani
17 |271571111R00 [Pol3taF zakladu ze térkoplsku (Fidéného [ m3 0,36 345_30I 304,49
0,670,6*0,1*10 0,36
18 |275313611R00 |Beton zakiadovych patek prosty C 16/20 [ ms 3.24 1.950,50] 6 319,62
0,6%0,6'0,9°10 7324
19 |275351215R00 |Bednéni stén zakladovych patek - zfizenf [ m2 9,60 339,70] 374142
0,6*470,4*10 9,60
20 [275351216R00 |Bednéni stén z&kladovych palek - odslranéni l m2 9,60 73‘3()[ 756,48
0,6°4°0.4*10 2.5
. |Celkem za |2 Zaklady,zvl&stni zakiadani - ; sl 4127
Dil: {3 Svislé a kompletni konstrukce
21 |381181002R00 |MontaZ mebilnich bunék v jednopodlazni sestave l Kus 2,00 3 527'10| 7 254.20
2,000 2,00
22 |R975456 Sanitarni buika -1, kompletni dodavka l Kkus 1,00 309 ODU,OOI 309 000,00
Gradiol ki R
1 1,00
23 |RG75457 Sanitarnl bufika -2, kompletn! dodavka l kus 1,00 az8 000:00] 328 000,00
SPOCUIRACH UIZPLL o s emsoev st s s s s s S T
1 1,00
_|Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 64425420
Dil: |5 Komunikace
24 [564831111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm ' m2 64,00 90.90[ 5817.60
Podkladni rstyy chodnik: T
4*8,000*2,000 64,00
25 [564851111R00 Podklad ze &térkodrti po zhuinéni tloustky 15 cm 1 m2 100,00 131 |10, 13 110,00
Podkladni wstyy chodntic 1T
00 2000 ittt st s S0
Podkladni wstva POd BURKY: oo eeeeeeeeeemseeeneeooh ]
6,000"6,000 36,00
26 |568111111R0D |Zfizeni vrsivy z geotexlilie skl.do 1:5, &. do 3 m [ m2 100,00 24.20| 2 420,00
10,000*10,000 100,00
27 |596215021R00 |Kiadeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drié i, 4 cm l m2 64,00 174'70’ 11 180,80
4*8,000*2,000 64,00
28 159245110 DlazZba sklad. 20x10x6 cm pfirodni l m2 70,40 174_50| 12 284,80
Sl ekt el . I
o R T e
Zratne: ... SIS,
64,000*10/100 6,40
29 (69366198 Geotextilie 300 g/m2 &. 200cm 100% PP I m2 115,00 27,80 3 197,00
Ltk o S
Lo DU—————— .
L —————— |
100,000*15/100 15,00
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Slepy rozpodet

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.

Stavba : EP 17/05 Vicetugelové hFigté v obci Zavisice Rozpocet: SO05R01
Objekt ; S0 05 Socialni zazemi Sociaini zézemi
P.2. | Cislo polozky | - _ Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
- |Celkem za |5 Komunikace T : S 48 010,20
Dil: |62 Upravy povrchil vngjgi
30 [622300031RAB |KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m desky
fasédnl polyslyren EPS-F t. 80mm, lesent | LT . 62,10 713,00 4427445
Lepici malta, polystyren PPS tl. 90 mm, hmozdinky, lepici maita se
sklo textilnl mfizkou, finaini omitka probarven4 bila, listy,
st s e T | o
CA00IENQPLDBO0 e msnsmomssosvensnsmssmsessssiel o, BTTO
-0,580*0,400*2-1,200"1,00072-1,200-0,800*2 -5,66
__|Celkem za |62 Upravy.povrchii vnéjsi [ 44 274,45
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
31 [916561111RT2 |Osazen| zéhon.obrubniki do loZe z C 12/15 5 opérou véetné
SRR SONBD B cossss ki tommmmm e sl m._.|......54,00 160,20 1025280
4*6,000+4*10,000 64,00
__ |Celkem za |91 Dopliiujici préce na komunikaci | - 1025280
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
32 |998222012R00 |Pfesun hmol, zpevnéné plochy, kryl z kameniva l t 87,32] 65,80 5 745,569
__|Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot PR e R e 51745150
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet SO05R02 Pripojka NN JKSO
Objekt SKP
S0 05 Socialni zazemi Mérna jednotka
Stavba Pocel jednotek 0
EP 17/05 Vicelitelové hFisté v obci ZaviSice Naklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpoétu
Zpracovatel projekltu
Objednatel obec Zavisice
Dodavaiel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové Cislo
Rozpodioval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0 0 0
Z|PSV celkem 0
R[M prace celkem 152 482
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 152 482
HZS 0
ZRN+HZS 152 482)Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 152 482|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jmeéno :Marek Bainar Jméno :
Zdenk Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum : 7. R
| T AR sicE
Podpis : Podpis: . i/ i o Podpis: 242 21 KCJPR!\’N{CE-
i - 160 92002749
B | F0 08, B Ry
‘I‘ S ‘ ./' f /I// / / /)
Zaklad pro DPH 21,0|% 152 482 K¢
DPH 21,0|% 32 021 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 184 503 K¢
Poznamka :
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Stavba: [EP 17/05 Viceugelové hfisté v obci Zavisice Rozpocet: SO05R02
Objekt:  [S0 05 Socialni zazemi Piipojka NN
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
~ Stavebni dil : HSV ~PSV__ | Dodavka | Wiontaz HZS
M21  Elekiromontaze 0 0 0 162 482 0
- CELKEM OBJEKT S : 3 0 a) 0 152 482 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K& % Zakladna | KE
| 0 0
‘CELKEM VRN ; : 0
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 40




Slepy rozpoéet

Stavba EP 17/05 Vicetitelové hFisté v obci Zavisice Rozpoget: SO06R02
Objekt : S0 05 Socialni zazemi Ptipojka NN
P& | Gislo polozky | - ' _ Nazev polozky : | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkemn (K¢)
Dil: |M21 Elektromontaze
1 |210000001XCO |Pfipojka NN, d+m dle samostatného seznamu praci | soubor | 1’00| 152 481,63 152 481,63
Celkem za _|M21 Elektromontaze & oy L oE s R el 11527481763
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SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet SO05R03 Pfipojka vody JKSO
Objekt SKP

SO 05 Socialni zazemi Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17/05 Viceucelové hfisté v obci Zavisice Naklady na mj. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpodiu
Zpracovalel projekiu

Objednatel obec Zavisice

Dodavalel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové cislo
Rozpoéloval Pocet listi

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 150 296 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N]M dodévky celkem 0
ZRN celkem 150 296
HZS 0
ZRN+HZS 150 296|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+osl.naklady+HZS 150 296|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :Marek Bainar Jméno : ,

Zdendk Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum :
112 -03- 20'8
Podpis Podpis: =/ Podpis: 4 b
5 Rty OBEC ZAVISICE
i 7 o 742 21 KOPRIVNICE
| 2t b L i) / GO 0060759
g
A4S
Zaklad pro DPH 21,0|% : 7 150 296 K&
DPH 21,0|% 31 562 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0(% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 181 858 K¢
Poznamka :
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Zpracovanc programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.

Stavba: |EP 17/05 Vicetiéelové hfisté v obci Zavigice Rozpoget: SO05R03
Objekt: |SO 05 Socialni zazemi Pripojka vody
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV "PSV | Dodavka | Wontaz | HZS
13 Hloubené vykopavky 18 604 0 0 0 0
15 Roubeni 996 0 0 0 0
16 Pfemisténi vykopku 28 405 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 40 287 0 0 0 0
18 Povrchové tpravy terénu 6793 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 25 163 0 0 0 0
89 Ostaini konsirukce na {rub.ved 28 280 0 0 0 0
89 Stavenistni pfesun hmot 1767 0 0 0 0
- CELKEM OBJEKT . 150.296] 0 0 0] 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % _Zakladna KE
I 0 0
-CELKEM VRN e 0
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Slepy rozpoget

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : EP 17/05 Vicetigelové hFi§té v obci ZaviSice Rozpoget: SO05R03

Objekt : SO 05 Socialni zazemi Piipojka vody

Cislo polozky ___Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)

1|13 Hloubené vykopavky

130001101R00 |Pfiplatek za ztizené hlouben v blizkosti vedeni m3 0,90 421 50’ 379,44

132201211R00 157]0] 15 931,77

132201219R00 22,70 2293,29
1010258 0 TTTTTIITIITITIEIImemassassaasfenees 101,03

_|Celkem za |13 Hloubené vykopavky | 18 604,49
il: |15 Roubeni

15110101R00 |Pateni a rozsplenisién rjh - priloané -l dozm [Lmz [ se1 82,90] 813,23
21,540-0,000 (18004179002 | 5,53
2*(2,930-1,540)*(1,760+1.2912 T 428

151101111R00 [Odstranéni pazen JlEn Wh-plilogne «hldggm: [.m2 - 18,60] 182,46
e ea ey
9,8098 Y

Celkem za |15 Roubeni | 995,69

1|16 Premisténi vykopku

162201102R00. [Vodorowné plemisténi vikopku z hor. T4 doB0m [.m3 ] 131] 30,80] 3483,77
s L
T L
(55,5387+1,016)*2 ) BRREERE]

162601102R00 |Vodarouné plomistent vikopku z hor -4 do 5000 m [ms [ 48471 138.20] 6 145,91
34,8661+9,6050 44 47

167101101R00 | Nakladanf vikopku z hor.1- Ay miocsvidod0oms [.m3 ] . 56,55 162.30] 9178,83
Sl e
Dlepok TMIOVIDIROGIIONIRGD: o
55,5387+1,016 R 56,55

1ES004P0ERAL (Poplaleless shiadkyBomingdod — — T [Lms [ 4847 215,80] 9 596,86
POl AGRTOLIGIRA0: ... coemccmsmasssanegs s o b
LA N Iy 44,47]

Celkem za |16 Premistén yykopku [ 28 405,37

17 Konstrukce ze zemin

17410T101R00 " |28syp jam, rih, Sachet se zhulngnim — o3 ] 55,54] 84.20] 4676,36
101,0258-34,8661-1,016-9,6050 55,54
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Slepy rozpocet

Stavha : EP 17/05 Viceliéelové hFidté v obci Zavisice Rozpotet: SO05R03
Objekt : S0 05 Socialni zazemi Pfipojka vody
P.& | Cislo poloZky Nazev polozky = MJ | mnozstvi | cena/MJ celkern (K&)
11 |175101101RT2 Obsyp potrubl bez prohozeni sypaniny, s dodanim
Stérkoplsku frakce 0-22mm . Lm3 34,87) 764,40 26 651,65
94.050'1,000'0363 e 344
2,000*1,000*0,363 0,73
12 [#sHDI20RRE0 JObEIP BEERUBELBISROESTSININY ... oot 102l s2370] 532,08
Rozslfen! pro vodomérnou $achtu: ]
1,600%0,50071,270 1,02
181 J451972TTIRG0 [Lond pod polfy 2 Kameniva B2engholl Ao = T m3 |06 870l 8 426,47
S4.050°1,000°0.000 o] e B8]
2,000*1,000*0,100 0,20
Celkem za |17 Konstrikce ze zemin ' | 40 286,55
Dil: |18 Povrchové tipravy terénu
14 180402111R00. (Zaloen! trauniku parkového visevemvioving T m2_| . 188,10] 14.40] 2 708,64
94,050*2,000 188,10
15 1183403141R00 [ObdBkinl pliay nakopénfmide 10emyroving | me [ 188,10 11.40] 214434
Die pol. 180402111R00: ik,
188,100 e 188,10}
16 |18403T60R00 |OvdelanlpudyNebadin weowne, oo T m2 | .. 188,10 2,90] 545,49
D ol OO0 IR0, e st ST e emammmme oo seamamned
188,100 188,10
W (1BAS0ZITIROY [Chiom.edplevelenl pied palod posthkem wiomne. T mz | 188,10) 1.60] 300,96
Die pol. 180402111R00: ]
188,100 188,10
el e e - m2 | . 188,10 3.20] 601,92
Dle pal 1B0402T1TR00: | oo cecamomiceeoeessrmsnchemnseeiind
188,100 188,10
16 foosrzi00  [Smielevipao L besrdmbes L T ka_|.......5:84) 87.10] 491,51
Dle pol. 180402111R00 x spotf. (0,03 kg/m2): | enas
188,100%0,030 5,64]
_|Celkem za - |18 Povrchové upravy terénu | - -6792,86
Dil: (8 Trubni vedeni
20 |EAERIR0 Wonss ibek postienvuchive pkopudesmn T m_|......9409] 18.80] 176814
94,050 94,05
21 |871512101R00 |Pfirdzka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 kus 4,00 154,80 619,20
22 1892233111R00 |Desinfekce vodavodniha potrubi DN 70 m 94,05 4320 4 062,96
e A 94,08]
25 |EBEATITIRON Tlakpy e ot g RO DN B0 el T 94,05, 12,80| 1203,84
94,050 94,05
24 |899721112R00 |Fdlie vystrazna z PVC, &itka 30 cm m 94,05 a‘aol 827.64
el e ) L L R m..|.....9008 17,40] 156,67
90,050 90,05
26 |893411010RAD [Sachta vodom&ma plast kruhova samonosna v.1500 mm
kus 1,00 7 636,00 7 636,00
27 |[28613085.M Elektroredukce d 63- 32 mm PE 100 Kus 1,00 242,10 242,10
28 [28613125.M Elektro T-kus d 63 mm rovnoramenny PE100 SDR11 kus 1,00 491,90 491,90
29 [28613434 Trubka tiakova PipeLife PE100 63 x 5,8 mm PN16 nav m 98,75 68,30 6 744,80
B0 T g
94,080°6/100 T 470
- |Celkem za |8 Trubni veden/ 25 | 25 163,45
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trub.ved
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Slepy rozpocéet

Stavba : EP 17/05 Viceugelové hfisté v obci ZaviSice Rozpotet: SO05R03
Objekt : S0 05 Socidlni zdzemi Pfipojka vody
P.&. | Cislo.polozky : Nazev polozky MJ_| mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
30 |890000001XCO [Pas navridvaci, DN 80, dodavka a montaz kus 1,00 2 800,00 2 800,00
pramer overi dle skiednostt: T ety
R e R
31 |890000002XC0 |Zemni souprava leleskopicka 1,2 - 1,8 m 2 000,00 2 000,00
32 |890000003XC0 8 500,00 8 500,00
33 |R89000004XC0 P?dz_e_mnf hyfjfanl DN-BE) .-d?_davk;f a m(_)n!{az ] soubor 1,00 14 980,00 14 980,00
Dodévka s montgz, T e
Dodzemol hydrant DNSO: oo
L AR
EEHOVOROICHORE B0 oo coys 5805 5 mmmmem e fomoeseeed
AL N A
e R
oL S
1 T A 1,00
___|Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trub.ved [ 28280,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
34 1998276201R00 [Pfesun hmot, trub.vedeni plast. obsypana kamenivem | t [ 18,28 96,70 1767.42
|Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot : ¥ e 1767,42
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet SO05R04 Pfipojka kanalizace JKSO

Objekt SKP

S0 05 Socialni zazemi M&rn4 jednotka
Stavba Pocel jednotek 0
EP 17/05 Viceucelové hfisté v obci Zavisice Naklady na m.j, 0
Projektant Eva Palova Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu

Objednatel obec Zavisice

Dodavatel bude uréen vybérovym fizenim Zakazkové Cislo
Rozpoéioval Pocet list(

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 90 673 0
Z|PSV celkem 522
R[M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 91195
HZS 0
ZRN+HZS 91 195|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 91 195|Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jmeéno :Marek Bainar Jméno ;
Zden&k Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum . 11 -03- 2018
Podpis : Podpis: .., |Podpis: T
| 1,1

Zaklad pro DPH 21,0(% 91195 K¢
DPH 21,0(% 19 151 Ke
Zéaklad pro DPH 0,0{% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 110 346 K¢
Poznamka :
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Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba: |EP 17/05 Vicetéelové hFisté v obci Zavisice Rozpocet: SOO5R04
Objekt ;.  |SO 05 Socidlni z&zemi Pripojka kanalizace
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil _ HSV PSV Dodavka | Montaz | HZS
13 Hloubené vykopavky 5404 0 0 0 0
15 Roubeni 6 166 0 0 0 0
16 Pfemisténi vykopku 6124 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 8 638 0 0 0 0
18 Povrchové tpravy {erénu 821 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 495 0 0 0 0
87 Potrubi z trub z plastickych hmot 3407 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 57 084 0 0 0 0
99 Staveniini pfesun hmot 534 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 522 0 0 0
- CELKEM OBJEKT 90 673 522 0] 0 0
VEDLEJSiI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K& "% Zakladna | Ke)
[ 0 0
"CELKEM VRN _ = - _0
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Vicetiéelové hiigté v obci Zavisice Rozpoget: SO05R04
Objekt : S0 05 Socialni zazemi Pfipojka kanalizace
P.&. | Cislo polozky _ Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |13 Hloubené vykopavky
1 |131201110R00 H!oubeni nezapaZ. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE I m3 16,13 255_50] 4 282,80
Vikop pro Sachiy DN 2o m: T
2,500°2,500*(0,680+1,800+0, 100} 16,13
2 |131201119R00 |Priplatek za lepivost - hioubeni nezap.jam v hor.3 l m3 16,13 15‘50| 249,94
R EL UL R .
16,125 16,13
3 [132201211R00 [Hloubeni ryh &.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE l m3 4,83 157'7[}| 761,94
Rghapropotbt:
E000, 00070000 (LOOFDOTENND v ... moremermomemme s e S0
(8,240-5,600)*1,000*(0, 750+0,630)/2 1,82
4 [132201219R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 l m3 4,83 22'70’ 109,68
Die pol. 132201211R00: | e o]
_ 4,8316 4,83
__|Celkem za |13 Hloubené vykopavky | - 5404,36
Dil: [15 Roubeni
5 [151101102R00 |Pazeni a rozepfeni sté&n ryh - ptiloZné - hi.do 4 m l m2 25,80 151 ng| 3919,02
b s AR, £ L R
4*2,500*(0,680+1,800+0,100) 25,80
6 [151101112R00 |[Odstranéni pazeni slén ryh - pfilozné - hl. do 4 m l m2 25,80 37‘10| 2 247,18
25,8 25,80
|Celkem za |15 Roubeni [ 6 166,20
Dil; {16 Premisténi vykopku
7 |162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykepku z hor.1-4 do 50 m I m3 19,91 30!501 613,07
Gkt | SRV, I
jOle pol, 17HOTOIRO0 IZSINZOIRO0! | .......ocosusnisvossunsalonenpsmasee
(0,2996+9,6529)*2 19,91
8 |162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m [ m3 11,00 138,20 152077
Objem vykopani zeminy dle pol. 13120111000, 132201211R00: |
Lo E————————— R
Odnotet zplnych zasypl dle pol. 174101101R00, 175101201R00: |
-0,2996-9,6529 -9,95
9 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 [ m3 9,95 132|30l 1615,29
Bes e U Wi
Die pol, IZIDTI0WR00TEOIDIZ0IR00:. | .o vvnncpmihons oo |
0,2996+9,6529 9,95
10 [198000002R00 |Poplatek za skiadku horniny 1- 4 l m3 11,00 215.80] 237468
i i UL A
11,0041 11,00
_|Celkem za |16 Piemisténi vykopku |- 612382
Dil; |17 Konstrukce ze zemin
11 [174101101R00 |Z&syp jam, ryh, $achel se zhuln&nim l m3 0,30 3420[ 2523
4,8316-3,708-0,8240 0,30
12 |175101101RT2 |Obsyp potrubl bez prohozeni sypaniny, s dodanim
$térkopisku fr_a_k_c_e 0 ;2mm oo m3 3,71 764,40 2 834,40
8,240*1,000"0,450 3,71
13 [175101201R00 |Obsyp objeklu bez prohozenl sypaniny l m3 9,65 523'70] 5 055,22
A M T N ||
(2,500%2-P1*0,300%2)"0,680 4,06
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 Vicetéelové hfisté v obci Zavisice Rozpoget: SO05R04
Objekt : S0 05 Socialni zazemi Pfipojka kanalizace
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mhoZstvi | cena/MJ. celkemn (K&)
14 |451572111R00 |LoZe pod potrubl z kameniva (&Zeného O - 4 mm m3 0,82 877,30 722,90
8,240*1,000*0,100 0,82-
|Celkem za |17 Konstrukceé ze zemin- ] - 8 637,74
Dil: [18 Povrchové (ipravy terénu
15 {180402111R00 |ZaloZenl travniku parkového vysevem v rovingé m2 22,73 14'4g| 327,31
2,500*2,500+8,240*2,000 22,73
16 |183403111R00 |Obdélan! piidy nakopanim do 10 cm v roviné m2 22,73 11'4@' 259,12
Die pol. 180402111R00: T ]
22,730 22,73
17 |183403153R00 |Obdalani pudy hrabanim, v roving m2 22.73 2,90] 65.92
DR Pl AB0ZTTIROD, o errenosmsmamsmmrsamnssomsms smmamean | assgrs
22,730 22,73
18 |184802111R00 |Chem. cdpleveleni pfed zaloZ. postfikem, v roviné m2 22.73 1|50| 36,37
Dle pol. 180402111R00: |
22,730 22,73
19 |185803111R00 |O3etieni travniku v roving m2 2273 3,20| 72,74
Dle pol, 180402111R00:
22,730 22,73
20 |00572400 Smés travnl parkova [. b&zna zaté&z kg 0,68 87,10! 59,39
Dle pol. 180402111R00: T
22,730*0,030 0,68
- |Celkem za |18 Povrchové iipravy terénu - = 820,85
Dil: |63 Podlahy a podiahové konstrukce
21 |631310002RA0 |Mazanina podkladni z betonu C 810, tl. 10 cm m2 6,25 399.20’ 2 49500
2,500°2,500 6,25|
__|Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce : | 249500
Dil: |87 Potrubi z trub z plastickych hmot
22 [871313121R00 [Mont4Z trub z plastu, gumovy krouZek, DN 150 m 9,24 18,60] 171,86
8,240+1,00 9,24
23 [877313123R00 |Montaz tvarovek jednoos. plast. gum.krouzek DN 150 kus 5,00 49,90 249,50
24 [28611150.A Trubka kanalizatni KGEM SN 4 PVC 150x4,0% 500 mm kus 1,00 100,80 100,80
25 |28611151.A Trubka kanalizaéni KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm kus 2,00 150,70 301,40
26 |28611152.A Trubka kanalizatnl KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm Kus 3,00 280.60 841,80
27 |28651662.A Koleno kanalizaéni KGB 160/ 45° PVC kus 5,00 83,80 418,00
28 |R87000001 Kanalizagni zp&tna klapka DN 160 ks 1,00 1323,00 1323,00
 |Celkem za |87 Potrubi z trub z plastickych hmot ' 7 - 3407,36
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
28 |890000001XC0 |Dvouplastova valcova nadrz 2000x1820 mm, d+m
samonosnd, objem 3,3 m2, pod hl. spodni vody ks 1,00 47 700,00 47 700,00
30 |892351111R00 |Tlakova zkoudka vedovodniho potrubi DN 200 m 8,24 16,70 137,61
8,240 8,24
31 [894421111R00 |Osazenf betonovych dilcl achet kus 2,00 369,30 738,60
konus, vyrovnavaci prstenes: o oeeeeeeeeeeeereees e
2 2,00
32 |899103111RT2 |Osazenl poklopu s ramem do 150 kg vEetn& dodévky poklopu
lit. kruhového D 600 kus 1,00 3 274,40 3 274,40
33 |899620001XC0O |Obetonovéni potrubi nebo zdiva stok betonem C35/45
samozhutnitelny beton 2 645,20 3 438,76
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Viceuéelové hfists v obci Zavidice Rozpogel: SO05R04
Objekt : SO 05 Socialni zazemi Pfipojka kanalizace
P.¢. | Cislo polozky| . - Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
34 |899711122R00 |Félie vystrazna z PVC, &lika 30 cm m 8,24 8,80 72,51
35 159224349.A Prstenec vyrovn §achetnl TBW-Q.1 63/10 kus 1,00 194,20 194 20
36 (592243531 Konus $achetnl TBR-Q.1 80-63/60/9 KPS kus 1,00 1272,30 1272,30
37 |59224373.A Tésnénl pro $ach dily - DN 1000 kus 1,00 127,80 127,80
38 |592243731 Tésnéni pro $ach dily - DN 800 kus 1,00 127,80 127,80
|Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni = | 57083,98
Dil: |99 Staveni$tni pfesun hmot
39 |998276201R00 |Pfesun hmot, trub.vedenf plast. obsypana kamenivem | t | 5,52 96,70 533,86
- |Celkem za |99 Staveni$tni pFesun hmot - e - L T Ve - 533,86
Dil: |711 Izolace proti vodé
40 |711140014RAA |izolace proli vodé vodorovng piitavena, 1x 1x ALP, 1x pas
...... YU USD SO, R 3L | 166,00 521,51
PI*1,0002 3,14
|Celkem za |711 Izolace proti vodé S T AL BRI
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SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet SO06R01 Workoutové hfisté JKSO
Objekt SKP
S0 06 Workoutové hiisté Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
EP 17/05 Vicelicelové hiigté v obci Zavisice Naklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpocétu
Zpracovalel projekiu
Objednalel obec Zavisice
Dodavatel bude uréen vyhérovym fizenim Zakazkové &islo
Rozpodtoval Pocel lisll
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 198 153 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodévky celkem 0
ZRN celkem 198 153
HZS 0
ZRN+HZS 198 153|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 198 153|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jmeno :Marek Bainar Jméno :
Zdeﬂék Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum :
117 -03- 2018
Podpis : PRI - rirer o poptay| 03P s;:;: BEC ZAVISICE
/ ; F42 21 KOPRIVNICH
: B0t i i F NOLANTLO
Lis: CFpn St // (/"/\,“}j = b
Zaklad pro DPH 21,0|% 198 153 Ké
DPH 21.0{% 41612 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K¢
DPH 0,0{% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 239 765 K¢
Poznamka :
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Stavba: |EP 17/05 Vicetucelové hFisté v obci Zavisice Rozpoget: SO06R01
Objekt: |SO 06 Workoutové hFisté Workoutové hristé
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebnidil HSV PSV Dodavka | Montaz "HZS
12 Odkopavky a prokopavky 3073 0 0 0 0
13 Hloubené vykopavky 1384 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku 13 599 0 0 0] 0
17 Konstrukce ze zemin 180 0 0 0 0
18 Povrchové dpravy terénu 2034 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 9138 0 0 0 0
592  Vybavenl hiist 159 806 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 5877 0 0] 0 0
99 Staveni$tni pfesun hmot 3 062 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 198 153 0| . 0] . 0] 0
VEDLEJS| ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN ~Ké % Zakladna ~ Ké
| 0 0
- CELKEM: VRN bR -0
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Slepy rozpodet

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s,

Stavba : EP 17/05 Viceticelové hristé v obci Zavisice Rozpotet: SO06R01
Obijekt : SO 06 Workoutové hiisté Workoutové hiiate
Cislo polozky. Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MdJ celkem (K&)
il: |12 Odkopéavky a prokopavky
124101103R00" [Sejrutl ofnice's plemisiBnintples 000 2007 - [m3 ] &z ereo 563,26
Semuti OrCe: e
PI*5,15042*0,100 R Y
122201101RE0 [DNOPEVIY DEERRATE Y IOL SO MU | e csvnssuas [..m3 1666 124550] 207474
PI*5,150%2%0,200 ’ T s 66
122201100000 |Pliplaiek za Jopwoe] ~odkopenky oS [..m3,_| 1688 26.10] 434,95
Die pol. 122201101R00:
16,6646 T 16,66
Celkem za |12 Odkopavky a prokopéavky | 3072,95
13 Hloubené vykopavky
133201101R00. [Hiouben! Sachel vhor3do 1003~ [Lma [ .1 132 e18.80) 121557
Workoutseslava, 21ks: ]
2170,300*0,300%0,700 R R
133201109R00 [Priplatek za lepivost - hloubeni sachelv hor.3 — [m3 [ .13 12740 168,55
Dle pol, 133201101R00: T
1323 TTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemm e 1,32
_|Celkem za- |13 Hloubené vykopévky | o B 138412
: |16 Premisténi vykopku
162201102R00 [Vodorovné plemistén! vikopkuz hor. 14 doS0m [.m3 ] 1863 30,80| 573,76
Premisténi na stavenistnideponi: | ]
Dle pol. 122201101R00;
16048 e eee e eemem e e e e 18,86
Dle pel. 133201101RQQ; T
Plemisténi ke zpétnemu zasypy:
Dlepol 174101102R00:
2o e T
162206113R00 |Vodorovne pfemisténi zemin pro zdrodnénido 100m [ms [ . 83 53,80 448,28
Dle pol. 121101103R00: T
8,3323 ” 833
162601102R00 Vodorouné premisiéni vykopku z hor.1-4 do 5000m [L.ma [ 173s]  t3820] 2397.31
Premisténi na stavenistnideponii: . ]
Die pol. 122204101R00: T
Dle pol. 133201 101R00: @ e
Odpotel zeminy ke zpélnemuzasypu: |7
Dle pol. 174101102R00:
.0,6409 064
162606112R00  [Vodorovné pfemisténi zemin pro zurodngnido 5000m [ m3 | 833]  178,00] 148315
Dlepol. 121101103R00:
8,3323 T 830
167101101R00 [Nakiadani vykopku 2 hor.1-4 v mnozstvi do 100m3 [L.ms [ ..1789 162,30] 2919,39
Nakladani ze stavenigini deponie: T[T
Dle pol. 122201101R00: T
Dle pol. 133201101R00:
18230 T 132
167103101R00  |Nakladani vykopku zeminy schopné zdrodnéni [.ms | . .83 28,30 235,80
Dle pol. 121101103R00;
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Slepy rozpodet

Stavba : EP 17105 Vicelicelové hfi$té v obci Zavigice Rozpotet: SO06R01
Objekt : SO 06 Workoutové hristé Workoutové hrigté
P& |Clslopolodky |- =7 - == Nézev gqlqglfy _______________________ MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
8,3323 8,33
12 |199000001R00 |Poplatek za skladku - ornice l m3 8,33 215_30| 1798,11
b R N
8,3323 8,33
13 |199000002R00 Poplalek za skladku harmny 1-4 [ m3 17,35 215‘50, 374342
162601102R00; T
17,3467 17,35
___|Celkem za |16 Premisténi vykopku 5 [ 13 599,22
Dil: |17 Konstrukce ze zemin
14 [174101102R00 |Zasyp ruéni se zhuinénim l m3 0,64 25050] 179,77
L N
P1*10,200"0,100*0,200 0,64
Celkem za |17 Konstrukce ze zemin : | 179,77]
Dil: |18 Povrchové (ipravy terénu
15 |180402111R00 |ZaloZenf trévniky parkového vysevem v roviné ] m2 34,87 14‘401 502,15
PI"6,05%2-P1*5,052 34,87
16 [181101102R00 |Uprava plan& v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim ] m2 83,32 9.30’ 774,90
PI*5,150"2 83,32
17 [183403111R00 |Obdelani plidy nakopanim do 10 cm v roving ‘ m2 34,87 17'4(;' 397,54
e L .
34,8717 34,87
18 |183403153R00 |Obdélanl pidy hrabanim, v roving l m2 34,87 z'ggl 101,13
Dl pdl, ICRCTIIID: e s
34,8717 34,87
19 |184802111R00 |Chem. odpleveleni pfed zaloZ. postiikem, v roving [ m2 34,87 1|50| 55,79
Lo ol TB0ADRNIIRIOD: ..« ey s 080 255 b s osccnn]
34,8717 34,87
20 [185803111R00 |O3elfeni travniku v roving | m2 34,87 3,20| 111,59
S pr i e L N
34,8717 34,87
21 |00572400 Smeés travni parkova 1. béZna zatez I kg 1,05 37‘1{)' 91,12
Dle pal. 180402111R00 x spatf. 003 kg/m2: ]
34,8717°0,03 1,05
|Celkem za |18 Povrchové dpravy terénu IE 2 034,23
Dil: |2 Zéaklady a zvlastni zakladani
22 1271571112R00 [Pol3taF zakladu ze §térkopisku netfidéneho l m3 0,19 70&50] 133,96
s AL S S I
21*0,300*0,300*0,100 0,19
23 |275313611R00 |Beton zékladovych patek prosty C 16/20 l m3 1,32 1 g5{}|50[ 2 580,51
Patky Workoul sestavy, 21Ks: o eeeeeeeeeeeeedo ]
21%0,30070,30070,700 1,32
24 |275351215RT1 [Bedné&nl st&n zakladovych palek - ziizenl bednici material
o m2 | ._....504 428,30 2 158,63
Pl Yiotcoubsestavy, 2181, . oo e vossecasmensl s o o)
21*(4*0,300*0,200) 5,04
25 |275351216R00 |Bednéni stén zakladovych palek - odstran&ni m2 5,04 78,80 397,15
26 |289971211R00 Zﬁzeni vrstvy z geolextilie sklondo 1:58.do 3 m m2 87,96 12,00 1 055,58
PI'5 000"2+Pl‘10 000*0,300 87,96
27 |69366198 Geotextilie 300 g/m2 &, 200cm 100% PP ] m2 101,16 27,80 281223
LA . N
87,9646 87,96
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 Viceu&elové hFi&té v obci Zavidice Rozpotet: SO0BR01
Objekt : S0 06 Workoutové hfisté Workoutové hrigte
P2 | Cislopolozky | ~ ~ -~ Nézevpolozky el MJ_.|.mnoZstvi | cena/MJ | celkem (Kg)
L R
87.964615/100 13,19
Celkem za |2 Zékiady a zviaStni zakladani ; [  9138,06
Dil: |592 Vybaveni hFist
28 [PSR000001XCO" [Workout prvek Sestava razd, dom [ soubor] 1,00 135 000.00] 13500000
SPECIFIKACE WORKOUTOVEHOPRVKY: ~ ~ """ "™
1,00
28 1592000002XC0 {Zfizeni nasypu z kadirku 1. 30 cm dodavka matenialu ve ]
SF'EC'"““' -m3_|......23.56] 332,00 782255
e
PI*5,000%2*0,300 23,56
%0 |o6esasea - Kamenivo t&zens frakce 816 kadiiek prany VL [ms [ 2386]  72080] 16 983,42
dle pol. 592000002XCg; 11T
23,5619 23,56
Celkem za |592 Vybaveni hFiSt = | 159 805,97
Dil: |91 Dopliiyjici prace na komunikaci
31 |916561111RT4 |Osazeni zahon.obrubnikll do loze z G 12/15 & opérou véetné
ekl N M f......3204 18340 5 876,91
PI"10,200 32,04
_|Celkem za [91 Doplriujici préce na komunikaci ' = _5876,91
Dil; {99 Stavenistni pfesun hmot
32 |998222012R00 |Pfesun hmot, zpevn&né plochy, kryt z kameniva | ¢ 46,53] 65,80 3 061,55
Celkem za |99 StaveniStni pfesun hmot ' B ne _3061,55
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SLEPY ROZPOGET

Rozpocet SO07R01 Opérna sténa a oploceni JKSO
Objekt SKP
S0 07 Opérna sténa a oploceni Meérna jednotka
Stavba Potet jednotek 0
EP 17/05 Vicelicelové h¥isté v obci Zavigice Néklady na m.j. 0
Projektant Eva Palova Typ rozpotlu
Zpracovatel projekiu
Objednatel obec Zavisice
Dodavatel bude uréen vyb&rovym fizenim Zakazkové Cislo
Rozpoéloval Pocet list(i
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 294 818 0 0
Z|PSV celkem 130 682
R{M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 425 500
HZS 0
ZRN+HZS 425 500|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+osl.ndklady+HZS 425 500|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jmeéno :Marek Bainar Jméno :
Zden&k Vajda
Datum : Datum :1.2.2018 Datum : 11 -03- 208
Podpis : Podpis: Podpis: {3350 7 :3“‘1 a’nb; CE
742 21 KOPRIVNICE
Ly ~ico: ooa,:)u.?ug
Py v (’ / /C
/
r aile’
Zaklad pro DPH 21,0|% ’ ’ 425 500 K&
DPH 21,0|% 89 355 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ke
DPH 0,0{% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 514 855 K¢
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

EP 17/05 Vicetugelové hfi§té v obci Zavisice
SO 07 Opérna sténa a oploceni

Rozpoéet :

SO07R0O1

Opérnd sténa a oplocen|

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

~— Stavebni dil T HSV PSV_ | Dodavka |  Montaz RZS
12 Odkopavky a prokopavky 8 853 0 0 0 0
13 Hloubené vykopavky 12 440 0 0 0 0
16 Piemisténi vykopku 30 539 0 0 0 0
17 Konstiukce ze zemin 18 602 0 0 0 0
18 Povrchové Gpravy terénu 4 334 0 0 0 0
21 Uprava podloZi a zéklad.spary 4 368 0 0 0 OL
27 Zaklady 116 133 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 26 816 0 0 0 0
56 Podkladni vrstvy kemunikaci a zpevnénych p 11 988 0 0 0 0
59 DlaZby a pfedlazby komunikaci 34 641 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 397 0 0 0 0
87 Potrubi z trub z plaslickych hmol 2254 0 0 0 DL
91 Doplfiujici prace na komunikaci 1320 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 16 234 0 0 0 0
711 lzolace proti vodé 0 3973 0 0 0
766  Konstrukce truhlafské 0 37 532 0 0 0
767  Konstrukce zéme&nické 0 47 021 0 0 o}
783  Natéry 0 42 156 0 0 0
: CELKEM OBJEKT 294818 130 682 B 0 550
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN  Ké| %l Zakladna Ké
0 0

-GELKEM VRN - j L 0
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 Viceiielové hfisté v obci Zavisice Rozpoget: SO07R01
Objekt SO 07 Opérna sténa a oploceni Opérné sténa a oplocen|
P.&. | Cislo polozky | - ‘Nézev polozky MJ. | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |12 Odkopavky a prokopavky
122201101R00 }Odkopéavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 1 m3 5878 124.5()' 7 318,32
15,4007(2,800+1,600/2)*0,300 16,63
2 |122201109R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopdvky v hor. 3 | m3 58,78 26.1 Ol 1534,20
Dlo ol JRUVIIRIDL o eessinemiisessswsrsomms ey sareesni
58,7817 58,78
Celkem za |12 Odkopéavky a prokopavky et AR 8 852,52
Dil: {13 Hloubené vykopavky
3 [132201110R00 |Hloubenl ryh &.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE [ m3 14,94 364,80] 5 450,11
G, L TSR, I
90,000 030010 BP0 HDID0IE) | v e ssmmmam e e s o 50
Napolen' hacrendzol sYSEM MBI ... e senscmmnsemmen s s g
14,000*0,300*0,450 1,89
4 1132201119R00 |Pfiplatek za lepivost - hlouben( nyh 60 cm v hor.3 I m3 14,94 173!1()' 2 586,11
Dle pol. 132201110R00: .. ciiimie i iieeancnnsans ——
14,94 14,94
5 [132201211R00 |Hloubenl ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE [ ma 24 41 157,70] 3 849,61
CopEa sl N—————————
el U ———————— T sl
2,500"0,700*0,900 1,58
6 |[132201219R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 [ m3 24,41 22'70[ 554 13
R DOk 1220 IR TBO0. o e e manmammn s s s s
24,411 24,41
- |Celkem za |13 Hloubené vykopavky e R P P LYy
Dil: |16 Premisténi vykopku
7 |162201102R00 (Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m I m3 64,57 30'30| 1 9B8.66
Die pol. 17510120100, 174fot102R00: "
(32,1395+0,144)"*2 64,567
8 [162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 65,85 138.20' 9 100,36
Objem vykopavek dle pol. 122201101R00, 132201110R00, | ]
D O st £ m s s e Jass e
S SIL AL e emmemo s i uases e
odpoget zpétného zasypu dle pol. 174101102R00, 175101201R00: | |
-0,1440-32,1395 -32,28
g8 |167101101R00 |Nakiadani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 l m3 32,28 152|30| 5 239,61
Dle pol JT4101102R00 I7SIMIBQIR0L o msnssssssilisntonmnrand
0,1440+32,1385 32,28
10 [199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 I m3 65,85 2‘15,80' 14 210,26
L L R N
65,8492 65,85
Celkem za |16 Premisténi vykopku ; e | 30 538,89
Dil: |17 Konstrukce ze zemin
11 {174101102R00 |Z4syp ruéni se zhutnénim I m3 0,14 280,50] 40,39
(2,800+4,400)*0,100*0,200 0,14

12 |175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim ‘

Stérkoplisku frakee 0 - 22 mm m3 1,65 764,40 12861,26
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Slepy rozpodet

Stavba : EP 17/05 Viceucelové hfisté v obci Zavisice Rozpocel: SO07R01
Objekt S0 07 Opérna sténa a oploceni Opérné sténa a oplocen|
P& | Cislopolozky| .~ Nzevpolozky | my | mnozswi| cenasmy | celkem ko)
Propojent poloroury s drendsi: e
2000003000300 018
Napojeninacieneent sySIOmMBISEL ... ccmsosessamsnps
14,000*0,300*0,350 1,47
13 [175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny I m3 32,14 523,70 16 B31,46
o L L . A
(prifez xdelka): ]
Lgssza00 T 30,36
0,5075*3,500 1,78
14 [451672111R00 |LoZe pod potrubi z kameniva t&Zeného 0 - 4 mm [ ma 0,42 877,30 368,47
Napojen' nadrenazni system htiste: L
14,000*0,300*0,100 0,42
Celkem za |17 Konstrukce ze zemin e | 18 501,57
Dil: |18 Povrchové lpravy terénu
15 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving l m2 120,00 14'40| 1728,00
60,000*2,000 120,00
16 |183403111R00 |Obdé&lani pudy nakopanim do 10 ¢m v roviné l m2 120,00 11,40| 1368,00
Dle pol. 180402111R00:
120,000 120,00
17 [183403153R00 [Obdélan( piidy hrabanim, v roving | m2 120,00 2'9()] 348,00
Dle pol. 180402111R00: " I
120,000 120,00
18 |184802111R00 |Chem. odpleveleni pred zaloz. postiikem, v roviné [ m2 120,00 1_50| 192,00
Dle pol. 180402111R00: ____~ T ]
120,000 120, 00
19 |[185803111R00 |Oselfeni travniku v roviné l m2 120,00 3'20| 384,00
Dle pol. 180402111R00: T T
120,000 120,00
20 |00572400 Smés travni parkova |. b&Zné zatéz [ kg 3,60 87,1 0| 313,56
Dle pol. 180402111R00; " T
120,000*0,030 3,60
|Celkem za |18 Povrchové pravy terénu I 4 333,56
Dil: |21 Uprava podlozi a zaklad.spary
21 [212571121R00 |Vyplii odvodiov. trativodi kamen. drobnym t&Zenym [ m3 2,60 687,20| 1783,28
17,300*0,600°0,250 280
22 [212753114R00 [Montéz chebné dren. trubky do ryhy DN 100,bez loze [ m 17,30 12'201 211,06
17,300 17,30
23 |212971110R00 |[Oplasténitrativodl z geotext., do sklonu 1:2,5 l m2 29,41 22.4()] 658,78
17,3007(0,600+0,250)*2 29,41
24 |28611223A Trubka PVC drendznl flexibilni d 100 mm l m 18,17 24|50, 446,86
00 e e, 17.30)
ZURINEL o s s b s s s
17,300*5/100 0,87
25 (28611303.A Odbotka 45° PVC d 100 mm pro drenézni trubky l Kus 1,00 196,90 196,90
Propojen( poloroury s drendzi:1 1,00
26 |28611312.A Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenazni trubky kus 1,00 97,80 97,80
27 |28611326.A Zatka PVC d 100 mm pro drenézni trubky kus 1,00 33,10 33,10
28 |B9366198 Geaotextilie 300 g/m2 &, 200cm 100% PP m2 33,82 27,80 940,24
Dle pol. 202974110R00.
J2BAT0 e nnnne s me s nre s s emmnn s e s s 2841
ztrainé:
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17/05 VicetiGelové hfisté v obci Zavidice Rozpoget: SO07R01
Objekt : SO 07 Opérna st&na a oploceni Opérna sténa a oploceni|
P& | Cislopolozky| = - Nezevpolozky | MJ_[.mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
28,410*15/100 4,41
{Celkem za |21 Uprava podiozi a zaklad.spary ' | 4 368,02
Dil: [27 Zaklady
28 1271671112R00 Polftar zékladu ze S@rkopisku netfidéngho L.ms ] . .48 708,80 3483,04
0t s rsscsracsengama, b
ATROIBODOTED, . . ermermmscessmspsomrmtmnn e G
Zodsdzldiyplol: | e
60,0000,300°0,100 TTTTTTTITITIIRIImmemremmescpessceans 1.80)
30 [274272140RT4 |Zdivo zakladové z bednicich tvérnic, tl. 30 cm vypli tvarnic
et L N B m2 | . 39,19) 1009.00’ 39 542,71
YVelu2 zapotiiana v poloZes 274361824Ra0; | T T T T T
Ll O 34,60
2,700%(1,350+0,700/2) T ke
31 (21432181 1R00 ??I?%???.‘?Pf‘?’.‘l%‘f?Y?FP.E’??."{E?:”f?‘?.’.‘.‘?‘f ................ [.m3 | 73] 205000 35 475,25
i L L R
s R
e a e
60,0000,3004(0,550+0,150/2) ’ T 25
32 |274351215RT1 |Bednénl si&n zakladovych pasii - zfizenl bednici material
A mz_|......1388] 426,60 5912,68
Sl e LU R e
L S S
2,500*2*0,350 N R
33 |#74391216R00 [Bednéni stén zékladovyeh pasi - ovstrangm [.m2 ] 138 78,80] 1092,17
plaliles s i
13,860 i B BT YT
34 [274354032R00. [Bednént prostupu zékladem do 0,06 m2, d05m [hus [ 1,00 244,00] 244,00
Prostup pro drenaz:1 1,00
35 (274361821R00 V9zluz zéklad. pasi z betonafské oceli 10505 (R) T 125/ 24 320,00 30382,98
JEONODODOMB RO e moeesmreri o o S S—
Dle wikiesu viztuze (2. vyztuze zdiva), T
i R
o R S
le yykresu vyzluze (v&. vyztuze zidky): T
358,200/1000 0,36
___|Celkem za |27 Zaklady = ' | 11613282
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
3 [249921414R0D. [Zidky 2 belonu Jelezovéha C285B0XC [.m3 ] . as0]  247320] 11130,30
ol S
et T B
(WaluZ zapotitana v poloZce viatuze zakl pasi |7
60.000'0.250*(0,150+0,300I2) i 4,5b
37 [249951101R00 [Bednénizfdek plnostennjeh- zizeny [m2 | 3600, 310,80] 11 188,80
el N
60,000(0,150+0,300/2)*2 736,00
36 [349951102R00. [Bednéni zidek phnostennjch -odstranéni [.m2 | 3800 124,90] 4 496,40
S i s I
36,000 T 56,00
|Celkem 2a |3 Svislé a kompletni konstrukce : [ 26 815,50
Dil: |56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych pioch
39 |564831111R00 |Podklad ze $t&rkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm [ m2 54,00 90.90[ 4 908,60
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Slepy rozpodet

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : EP 17/05 Viceti¢elové hF¥i§té v obci Zavisice Rozpotet: SO07R01
Objekt : SO 07 Opérna sténa a oploceni Opérna sténa a oplocen|
P& |Cislopolozky| = Nazevpolozky | MJ, [ mnoZstvi:| cena/MJ | celkem (Kg)
15,000*(2,800+1,600/2) 54,00
40 [S64BSTTTTROD [Podidad ze StEtkodt po zhuinen! lowstiy t5om [mz | _saoo[  3t10] 707940
15,000%(2,800+1,600/2) 54,00
- |Celkem za |56 Podkladni vistvy komunikaci a zpevnénych ploch i .11 988,00
Dil: |59 Dlazby a piedlazby komunikaci
4T [586215021R00. [Kladon! zémkové dlazby .6 om dodrte L acm | m2 | 5400 17470] 9433.80
15,000(2,800+1,600/2) 54,00
42 [597101010RAQ |Zlab odvodnovaci polymerbeton, zatizeni A15 kN m 16,00 733‘2(;' 11 779,20
e
43 [597103010RA0 |Vpust k Zlabu polymerbetonova A 15 - C 250 kN kus 1,00 3 062,70 3 062,70
44 |59245110 Diazba sklad. 20x10x6 cm pfirodnf m2 59,40 174,50 10 365,30
bic ol seepigozi T
B4000 e oo 54,00
54,000*10/100 5,40
___|Celkem za |59 DlaZby a pFedlazby komunikaci : | '34 641,00
Dil: |63 Podlahy a podiahové konstrukce
45 |eata12EiR00 [Nazanina belonova ( Sotan il e [ms |....104]  2ar050] 261144
|Podkladni mazanina zakladu opgrné stény: |
R A—
17,300*1,200°0,050 o 1,04
46 (631351101R00 |Bednéni stén, yh a otvort v podiahdch - zfizeni [L.m2 | . 812 228,30 1853,80
Bolonova COpICB ZAL ... eeecceemssimsimo e enesasasane |eseaeanas
(17,30040,3002°0200 ... @eoereeeeceeemteee e aneemmnneeee o, 1204
2,700*2*0,200 1,08
47" |637351102R00 {Bednfni S18f; Iy 4 SoflY podiehach -odeanenl [Lm2 [ .. 812 63.50] 515,62
Dle pol. 631351101R00:8,1200 8,12
48 [RADI0RMR00 |YjopaVact POISTME 10 ¥ DSl B0 O emaen L m2 | ....800  25270] 1516.20
o Re nl s L
2,700%0,300 0,81
- |Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce |- - 6397,06
Dil: |87 Potrubi z trub z plastickych hmot
49 871111101R00 |M plastpolrubl ve vgkopu na gum tsnenl DN 160mm [ m ] 16,00 57,00] 912,00
Propojenl poloroury s drend2l: | . oeeeeeeeeiieeaeena | eenernennad
Napojenina drenszni systemhtiste: L]
14,000 14,00
50 |877313123R00 |Montaz tvarovek jednoos. plasi. gum.krouZek DN 150 kus 1,00 49,90 49,90
51 |28611142.A Trubka kanaliza&nl SN 4 PVC 110x3,2x2€100 mm kus 8,00 152,90 1223,20
52 |28651652 A 34‘50| 69,20
- |Celkem za |87 Potrubi z trub z plastickych hmot [ - 225430
Dil: |91 Dopliujici prace na komunikaci
53 [916561111RT4 [Osazenl zéhon.obrubnikil do loZe z C 12/15 s opérou véeiné
obrubniku 50/5/26 m 7,20 183,40 132048
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Slepy rozpocet

Stavba : EP 17/05 Viceucéelové hfi§té v obei Zavisice Rozpocet: SO07R01
Objekt : S0 07 Opérna sténa a oploceni Opérna st&na a oploceni
P | Cislopolozky | . .~ Nézevpolozky . ... . .|. MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
2,800+4,400 7,20 [
_|Celkem za |91 Dopliiujicl préce na komunikaci ' | 1 320,48
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
54 [998162121R00 |Pfesun hmot, oplocenl, zvidétni obj. monol. do 3 m [ ] 157,62 103,00 16 234,40
- |Celkem za- |99 Stavenistni pFesun hmot : ' : ; PE 16 234,40
Dil: |711 Izolace proti vodé
55 |711823121RTS [Montd2 nopové flie svisle vielng dodavky filie =~~~ [Lm2 [ 4039 95,40 3 853,21
1730072000 oo cee e aereomm e s mmm et 34,60
208002000 T 2]
2,700%(1,350+0,700/2) R YT
56 |998711201R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vyaky do 6 m | % 38,53 3,10 119,45
Celkem za |711 Izolace proti vodé e S - 3972,68
Dil: {766 Konstrukce truhlarské
57 |766414141R00 |ObloZeni stén pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2 [ m2 7516 212.50] 15 971.50
(2,000+5,200+8,600)/0,300*(2,100*0,200) 22,12
58 |766417111R00 |Podkladovy ro3t pod oblozeni stén ] m 120.00 55.70| 6 684,00
120,000 120,00
59 |envlzom Pioo SMUD Ll jak. 1801200890 82680 [.ms | _...148] 500080 7442,19
Vokel Oplasenl B0 O, siit st emenmem e mm
(prkno 180X 20x 18cm):
(20,200+24,000)/0,300°(1,800°0.200°0,018) __* |08
Vyska oploceni 210¢m T T
(prkno210x20x 18em):
(2,0005,200+8,600/0.300"(2 100°0.200°0,018) I 0,40}
Mezisoutel | 1.35
ZUB0E e
1,3529*10/100 N XY
S0 (G0egoeR2  |PiinRka zajednoshren: hoblavenl peredike " [L.m2 [ 24227 10,80 261656
Vyska oplocenf 180om: T
(prkno 180x20x 18cmy; T
(20,200+24,000)/0,300*1,800°(0,200+0,018)2
Vyskaoploceni210em: e
(prkno 210x20x 1.8em): T
(2,000+5,200+8,600)/0,300*2,100*(0,200+0,018)2
L USSR (ST
120,000%0,200+0,035)°2 e 56,40
Mezisouset Tl 220,25)
ZUBOE e
220,2488*10/100 T .09
61 (60596002 |Rezivo-fosny heancly [.m3 .85 5327,80 4520,11
12000000200°0,035 T T o
AN e
0,840*10/1000 T o]
62 [998766201R00 |[Pfesun hmol pro truhlafské konslr., vy&ky do 6 m % 372,34 0,80 297,87
Celkem za. |766 Konstrukce truhlarské : - © . 3753223
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Slepy rozpoéet

Stavba : EP 17105 Vicelitelové hfidté v obci Zavisice Rozpoget: SO07R01
Objekt ; SO 07 Opérné sténa a oploceni Opérna sténa a oplocenl
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi.| cena/MJ celkem (K&)
Dil: (767 Konstrukce zamec&nické
83 |VO7995108RA0. |Vyroba a montéZ kov. atypickych Konstr. do20kg [k ] 384,85 75,00] 26 863,56
CIVOBORI PN . ccsisemiesmrim s ]
lackel B0/60/3, pozink (5,29 kgim), T ey
ZZB02IB20 e Y
255006200  TTTTITTTTIemensmmssssvosssslssses 134.90)
o4 |14s8rerz [Profi vercovy uzavisvafovany S23 60x3mm .U ] 03] 1778800 6918,08
DR SIUBITBIN . o s,
Jackel 6018013, pozink (5,20 kgim): | Ty
22502002001000 TG
2S00TIOTB200M000
M‘?%@’P.“FE‘..L-..-........--......,_....._ o m-mb-*ég
o L RS
0,3848/100 ’ T """"'o',bb-
65 1R7670001 Piirazka za pozinkovani ocelovych vjrobky Lok | 384,85) 27.40 10 544,82
Dl ol TRRORROSRINL i eoeemmsmsmmeeean e
3848475 TTTIITITITRTITITTEmesseccssseesfecens 384,85
66 [998767201R00 |Presun hmot pro zame&nicke konstr., vySky do 6 m | % 463,26 1,50 694,00
___|Celkem za 767 Konstrukce zamecnické e ity 47 021,36
Dil: [783 Nat&ry
57 [783620010RA0 [Nater ruhldtskych wyrobkE synteficky [m2 ] .- 242,27 174,00 42 155,62
VR SPRORH B0 O, e o]
(prkno 180x20x 1.8em): T
(20,200+24,000)/0.300'1,800%(0,200+0,018)2 T g
bt sele e R
ERmo210x20x30emy: e
(2.000+5,20018,600/0,300°2,1007(0.200+0,018)"2 "M gy
2o R
120,00070200:0,038)2 T 56,40)
o N
- R
220,2488*10/100 T TTTTITITTIIIIIITIscscaeeeases 22,02
Celkem za 783 Natéry § | & 42 155,62
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Nazev

iNadpis rekapilulace

'Akce

‘Projekt

Investor

Z. ¢

AL

.Smlouva

‘Vypracoval

‘Kontroloval

:Datum

;Zpracovalel

icu

iPoznamka

.Doprava dodavek (3,6) %
\Pfesun dodéavek (1) %
PPV (1 nebo 6) %

PPV zemnich praci, natéri (1) %
iDodavat, dokumentace (1-1,5) %
'Rizika a pojistenl (1-1,5) %
|Opravy v zaruce (5-7)%
'GZS (3,25 nebo 8,4) %
{Provozni viivy %
|Kompletaénf &innost - a
. Kompletaéni &innost - b
iKompleta&ni Ginnost - k1
{Kompletaéni ginnost - k2
IRotni naristcen 1 %
‘Rocni naristcen2 %

1. sazba DPH %
i~ 1 pro pfiraZky rekapitulace
‘2. sazba DPH %

Procento PM % 1

Procento PM % 2

Procento PM % 3

‘Hodnota

.Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zafizeni
‘Viceu&elové hfi$té v obci Zavisice

S0 01.2 Umélé osvétleni

obec Zavisice

.3-13-2017

.3.1.2018

2017
‘Uvedené ceny jsou v K& a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

13,60
11,00
16,00
0,00
0,00
|0,00
10,00
13,25
10,00
10,00
10,952842
10,00
10,00
10,00
10,00

121
15
1
10

5



'Nazev

Zakladni naklady

‘Dodéavka

‘Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%
‘Montaz - material

‘MontaZ - prace

Mezxsoucet 1

IPPV 6,00% z montaze: material + prace
Natery

'Zemni prace

|PPV 0,00% z natérd a zemnich praci
‘Mezisouéet 2

JDodav dokumentace 0,00% z mezisouétu 2
Rmka a po;istenl 0,00% z meznsouctu 2
Opravy v zéruce 0,00% z mezisou&tu 1
Zakladnl naklady celkem

i\md[ejs: naklady

‘GZS 3,25% z pravé strany mezisouctu 2
Provozm vlivy 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
L\(edlejs: naklady celkem

Kompletac’:ni ¢innost

Naklady celkem
Zaklad a hodnota DPH 21%
Zékiad a hodnota DPH 15%

Naklady celkem s DPH

‘Hodnota A

487 268,63

f

i

42 722,30
1 538,00,

|
44 260 30‘
\
1
I;

44 260,30

0,00,

Hodnota B

427,22

171 986,82
67 520,10
239 934,14
14 370,42,
0 ooi

174 759,20,
0 oo|

429 063,76
0 00;

0,00,

0,00,

473 324 06|

|

13 944, 57*
0,00!

13 944 57|
000

487 268, 63‘

102 326, 41
0 00!

589 595, 05



Nazev

Rozvadét RS1
OCELOPLECHOVA ROZYODNICE
Rozmér 600x400x250mm

ROZV PRISLUSENSTV/

Nosna konstrukee s DIN lislama
‘Zamek FAB FL92Z

Packoveé vykonové spinace

40/3 3 polovy 40A

VYPINAC 1-POL.

16C/3 16A

4 POLOVY PROUDOVY CHRANIC

40/4/030 40A

JISTIC'3 POLOVY CHAR. “B”

'16B/3 16A

'25B/3 25A

JISTIC 1 POLOVY CHAR. 'B"

16B/1 16A

ZASUVKA PRUMYSLOVA, VESTAVNA SIKMA - MIN
VELIKOST PRIRUBY, IF 44

,Zasuvka prumyslova, ikma, s minimaini velikosli pfiruby,
veslavna montaZ; fazenl 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A
ZASUVKA VESTAVNA IP44

.ZAsuvka vestavnd, s ochrannym kolikem, k upevn&ni na
:podiozku; 1P+PE [P44

(UNIV VERZALNI RADOVE SVORKOVNICE
|8035-50 do 95 mm2
‘RﬁDOVE SVORKOVNICE

‘RVA16

SVORI-_(_O VNICE PE, N

:6236-30 B3A,500V

'VYVODKY S MATICI

PgSB 28-33 mm

‘Pg21 15-17 mm

Rozvadéé RS1 - celkem
’Rozvadéé R1

'Skting jsou vyrobeny v celoplastovém provedeni z lermosetu z
SMC - preprey materidlu, klery je odolny proli povétraestnim
vlivdm, vodé a UV zafenim. Skifi je umisténa na plaslovém pilifi.
- Péckové vkonové spinace
140/3 3 polovy 40A
14-POLOVY PROUDOVY CHRANIC
:40/4/030 40A
JISTIC 3 POLOVY CHAR. "B"
*16B/3 16A
'JISTIC 1 POLOVY CHAR. "B"
16B/1 16A
ZASUVKA PRUMYSLOVA, VESTAVNA SIKMA - MIN.
| VELIKOST PRIRUBY, IP 44
‘Zésuvka primyslové, §ikma, s minimalni velikosli pfiruby,
‘veslavna monlaZ; fazeni 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A
ZASUVKA VESTAVNA P44
:Zasuvka vestavnd, s ochrannym kolikem, k upevnéni na
-podioZku; 1P+PE 1P44
‘Rozvad&& R1 - celkem
.Dodavky
{Rozvad&¢ RST
ozvadét R1
-Dodavky celkem
{Elektromontaze
\MONTAZ
. Oceloplechovych skiini
Plastovych skfini na pilifi
PRUMYSLOVA SVITIDLA

- Asymetrické vybojkové svilidio 1x400W, 1P65, t&lo svilidla je z
tlakem litého hiiniku, povrchové dprava Seda pragkova barva,
‘refleklor z vysoce leSléného hliniku, s asymetrickou vyzafovaci

‘charakleristikou, kryci tvrzené sklo je k l&lu pfipevnéné na
;odkiapécim zévésu a plidrzuli ho hiinikové kiipsy,
.Recyklatni poplatek svilidel

‘TRMEN PRO UCHYGENI SVITIDLA

VYBOJKA 400W/230V

Recyklaénl poplalek zdroje

'OSVELOVAC! STOZAR

'OCELOVY ZINKOVANY TRUBKOVY &m

Vyloznik pro 3 svitidla

'PLASTOVE ODBOCNE NASTENNE KRABICE
D 9045/Z 4 mm2

OCEL.NOSNE KONSTR.PRO PRISTROJE
‘svitidia

KABEL SILOVY.IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.6 mm2

CYKY 5x6 mm2

CHRANICKA PLASTOVA

Mj
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ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

?ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

'ks
ks
ks

ks

ks
ks

ks

ks

33’

Podet

1,00

1,00
1,00,

1,00
3,00
2,00
1,00

1,00]
2,00,

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00
1'00.

1,00
1,00

12,00
12,00
12,00,
12,00
12,00

4,00
4,00

4,00

12,00

140,00,
180,00

Malerial

6 300,00

681,40
130,30

498,00
945,30
585,50
1379,70

592,00
662.40

127,30

354,70

164,50
121,30
1660
76,30

54,90
15,00

9310,00
501,40
1351,80,
571,00

127,70

382,30
172,90

2251010
20 212,20

0,00
0,00

5132,40
B,70
785,60
535,10
2,40

1
11 201,60
2841,20

126,90
174,80

16,40
68,60

Malerid! celkem Monlaz

6 300,00

681,40
130,30

498,00
2 835,90
1171,00
1379,70

582,00
1324,80

127,30

354,70

164,50
485,20
332,00
152,60

54,90

60,00
16 644,30

9310,00

501,40
1351,80
1713,00

383,10

1 146,90

518,70
14 925,00

22 510,10
20 212,20
42722,30

0,00
0,00

61 586,60
104,40
427,20
6 421,20
28,80

44 806,40
11364,80

507,60
2 097,60

2 206,00
12 348,00

699,30

98,20
25,80

143,10
98,60
148,80
1 063,90

784,40
783,60

104,70

142,80

82,70
38,00
16,70
26,20

430

440

704,20

152,30

1072,20

783,60

106,10

149,90

79,90

000

0,00

872,10
1231,20

501,00
0.00
144,50
0,00
0,00

3882,00

256,50

77.20

167,40

17,30

20,50

ManlaZ celkem Cena

699,30

98,20
25,80

143,10
205,80
297,60
1063,90

784,40
1867.20

104,70

142,80

82,70
162,00
334,00
52,40
430

17.60
5 866,80

704,20
152,30
1072,20
2350,80°

318,30

449,70

239,70
5 287,20

0.00
0,00
0,00

872,10
123120

6012,00
0,00
1 734,00
0,00
0,00

15 968,00
1026,00

308,80
1 868,80

2422,00
3 650,00

6 999,30

779,60
156,10

641,10
1043,80
734,30
2 443,80

1 376,40
1 446,00

232,00

497,50

247,20
159,30

33,30
102,60

59,20
19,40

10 014,20
653,70
2424,10
1 354,60

233,80

632,20

252,80

22 510,10
20 212,20

872,10
1231,20

5 633,40
B.70
830,10
535,10
2,40

16 193,60
3007,70

204,10

332,20

33,70
89,10

Cena celkem

6 999,30

779,60
156,10

641,10
3131,70
1 468,60
2 443,60

1376,40
2 892,00

232,00

497,50

247,20
637,20
866,00

205,00

59,20

77,60
22 510,10

10014,20

653,70

242410

4063,80

701,40

1 596,60

758,40

20212,20

22 510,10
20 212,20

42722,30

872,10
1231,20

67 600,80
104,40

11 161,20

6421,20
28,80

60 774,40
12 390,80

816,40
3 986,40

4 718,00
16 038,00



TRUBKA PVC 80
UKONCENI KABELU SMRSTOVAC! ZAKLOPKOU
Ax10 mm2
i 6x6 mm2
'3x2,5 mm2
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 16 mm2
‘Do 6 mm2
UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2
OCELOVY DRAT POZINKOVANY
:Dr&t 10 drét o 10mm(0,62kgim), pevné
.SVORKA HROMOSVODNI UZEMNOVAC!
SSp spojovaci s pfiloZkou
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
‘8ika 33cm
:OCELOVA TRUBKA
d=32
STATICKY VYPOCET
slalicky vypo&e! zakladu pro stoZar
' HODINOVE ZUCTOVAC! SAZBY
iProndjem jefabu
Pronajem mobilni ploginy
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
\DLE CSN 331500
_Revizni technik
:PodruZny malerial
:ElektromontaZe - celkem
Zemnl prace
JAMA PRO STOZARY
\Zemina Ifidy 3,ruéné
'ODVOZ ZEMINY
NaloZeni, odvoz do 10km
Poplatek za uloZeni na skiadce
1 Priplatek za lepivost
ZAKL PRO STOZAR
b 1000x1000x1600 mm
HLOUBEN! KABELOVE RYHY
. Sife 360mm,hioubka 700mm
NASYP ZEMINY VCETNE DUSANI
Nésyp v zemine Ifidy 5-7
ZRIZEN| KABEL LOZE Z KOPANEHO FISKU
$ife do 65¢cm,lioustka 10cm
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3
§ife 350mm hloubka 700mm
Zemni préce celkem

ks
ks

ks
ks

ks

ks

m3
‘ma
:m3
‘m3

ks

im3

180,00

2,00

8,00
8,00

8,00

38,90

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

20,00
9,10
11,90

117,80

5 182,00

0,00
0,00

0,00

0,00

183,40

150,60,

0,00

7 873,60

0,00

7 002,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 885,00
36,40

2 320,50
1178,00
6192,00
0,00

0,00

0,00
238212
171 986,82

0,00
1 353,80
1054,20
0,00

3149440

0,00

0,00
13 278,50

0,00
47 181,80

25,20

86,40

88,00

38,90

16,60,

11,50
13,00

50,90

380,40

256,80
0,00
351,10

72730

300,00°

600,00

30,00

120,00

4 536,00
192,80
704,00
933,60

132,80
92,00

783,00
3.308,50

0,00

5 050,50

480,00
0,00

7011,20
5132,80

4000,00

67 520,10

2 662,80

1797,60,
0,00,

2 467,70

2909,20

56 500,00

30 000,00

5 850,00

23 400,00
127 577,30

64,10
96,40
80,00
38,80

16,80
11,50

13.00
79,90
9,10
37,80
165,80
6 192,00
876,40

641,60

500,00
#HODNOTA!

380,40
450,20
150,60
351,10
8 600,80
300,00
600,00
98,10

120,00

11 538,00
182,60
704,00
033,60

132,80
82,00

793,00
5193,50
36,40
7371,00
1658,00
6 192,00
7011,20

5132,80

4 000,00
2382,12
239 506,92

2 662,80
3 151,40
1 054,20
2 457,70
34 403,60
58 500,00
30 000,00
19129,50

23 400,00
174 759,20



iNazev
fNadpis rekapitulace
\Akce

: Projekt
'Inveslor

iz G

A, &,
Smlouva
‘Vypracoval
[Kantroloval
1Datum

i Zp_ra covatel
'cu
iPoznamka

iDop_r_ava dodavek (3,6) %

'Pfesun dodavek (1) %
IPPV (1 nebo 6) %

‘PPV zemnich praci, natért (1) %
|Dodavat. dokumentace (1-1,5) %

‘Rizika a poji&téni (1 - 1,5) %
Opravy v zaruce (5-7) %
‘GZS (3,25nebo 84) %
|Provozni viivy %
'Kompletaéni &innost - a

:Kompletaéni ginnost - b

i Kompletagni ginnost - k1

{ Kompletadéni &innost - k2

|Ro&ni naristcen 1 %

iRoénf narlistcen 2 %

‘1. sazba DPH %

- i pro pfirazky rekapilulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

{Hodnota

‘Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zafizenf
|Viceagelové hfisté v obci Zavisice

{SO 05.2 PFipojka nn
|obec Zavisice
'3-13-2017

15.2.2016

12017

3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,952842
10,00
10,00
0,00
10,00

|

|21

15
1

{Uvedené ceny jsou v K& a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.



‘Nazev

:Zakladni naklady

Dodévka

‘Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%

‘Montaz - materidl

'Montaz - prace

'Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montéZe: material + prace
‘Natéry

‘Zemni prace

PPV 0,00% z natérl a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouctu 2
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisoudtu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouétu 1
Zakladni naklady celkem

|Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoudétu 2
‘Provozni vlivy 0,00% z prave strany mezisouctu 2
'Vedlejsi naklady celkem
Kompletacni Cinnost

Naklady celkem (bez DPH)
Zaklad a hodnota DPH 21%

'Naklady celkem s DPH

I

iHodnota A ;Hodnota B

30 145,00
1085,22.

31 230,22,

31 230,22,

|
i
5
!

|
i
|
|

3

152 481,63

i
i
|
|
|
|

ff

301,45

24 683,39
18 919,60,
43 904,44
2616,18
0,00

74 730,80
0,00,

121 251,41
0,00

0,00

0,00

152 481,63

0,00
0,00
0,00|
0,00
152 481,63,

32 021,14

184 502,78

¥
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